Atklāta konkursa „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”

ID Nr.JPD 2013/22/ERAF/AK nolikums

NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums

IESNIEGUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

„Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”
identifikācijas Nr. JPD2013/22/ERAF/AK 

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ____________(pretendenta, personu apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības nosaukums) – turpmāk – Pretendents, piekrīt atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, tai skaitā, tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu. Pretendents līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts. 

3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi – 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, vai vienas personas nodarbināšanā bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

4. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā..

5. Pretendents 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

6. Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

7. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

8. ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi Darbu veikšanai. 

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________  



(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:


Bankas rekvizīti:

Telefons:


 Fakss:




E-pasta adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

 2. pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

Atklāts konkurss „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”
 identifikācijas Nr. JPD2013/22/ERAF/AK 

	Kam
	

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	


Mēs apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā saskaņā ar Būvprojekta, Konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo cenu:
	Veicamie būvdarbi
	Piedāvātā cena Ls (bez PVN)

	Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā
	

	Kopā:
	


(___________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


_____________________________________________________

Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts

______________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_______________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2013.gada “___”.____________





Z.V.             

3.pielikums

KVALIFIKĀCIJA

Atklātam konkursam

„Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”

Identifikācijas numurs JPD 2013/22/ERAF/AK
1. Finanšu rādītāji
1.1. Finanšu apgrozījums
Pretendenta 3 iepriekšējo (2010., 2011. un 2012.gads) darbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā jābūt vismaz 150% no piedāvājuma cenas bez PVN. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem (Forma 2). Aktus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2.apakšpunkta prasībām finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda vidējo gada finanšu apgrozījumu bez PVN par faktiski nostrādāto laika periodu.  
	Gads
	Līguma un objekta nosaukums 
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma, kas attiecināms 1.1.apakšpunktā noteiktajai prasībai, cena bez PVN (tūkst. Ls) 

	2010
	
	
	

	2011
	
	
	

	2012
	
	
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


2. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2.apakšpunkta prasībām, pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2008. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenajam būvuzņēmējam (ieskaitot arī apakšuzņēmēju paveikto) vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja statusā), kas atbilst zemāk norādītajām prasībām: 
	Prasība

	2.1. Pabeigti vismaz 2 (divi) līgumi, kuru ietvaros veikta  ūdensvada vai kanalizācijas sistēmas izbūve vai rekonstrukcija pilsētas ielās vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā.
2.2. Vismaz 1 (viena) līguma ietvaros vai arī atsevišķa līguma ietvaros veikta sūknētavas, kas   aprīkota ar datu pārraidi uz vadības centru un iespēju veikt attālināto vadību, izbūve. 




Lai apliecinātu pieredzi un 2.1.punktā noteiktās prasības izpildi, 1.tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (divu) tabulā norādīto līgumu, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība latos bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, ja pasūtītājs nav Jelgavas pilsētas pašvaldība vai JPPI „Pilsētsaimniecība”. 
1.tabula

	Līguma priekšmets (līguma nosaukums)
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 2.1punktā prasīto pieredzi (norādīt izpildītos darbus, apjomus  u.c. būtiskus rādītājus atbilstoši prasībai)
	Līguma apjoms

Ls bez PVN
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas nolikumā noteiktajā kārtībā) un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).

Aizpildot zemāk norādītās tabulas, jāsniedz tikai tā informācija, kas ir prasīta un kas viennozīmīgi parāda pretendenta un viņa piedāvāto speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. Pēc komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāju vai citu atbildīgo speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus.
3.1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta atbildīgais būvdarbu vadītājs*: 
	Pasūtītāja prasība

	3.1.1. Pieredze - pabeigti vismaz 2 (divi) līgumi, kuru ietvaros veikta ūdensvada vai kanalizācijas sistēmas izbūves vai rekonstrukcijas darbi pilsētas ielās. 
3.1.2 Speciālists ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.383.


*Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenā būvuzņēmēja būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja būvdarbu vadītāja statusā. 
Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai.
Iesniedzamā informācija

Atbildīgais būvdarbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.1.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.2.  Darba izpildei piedāvātais Pretendenta elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	3.2.1. Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (paredzamais elektropārvades līniju darba spriegums līdz  1 kV.) 

	3.2.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz divos būvdarbu līgumos, kuru ietvaros veikta ārējo elektroapgādes tīklu izbūve vai rekonstrukcija.


Iesniedzamā informācija

Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.3.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.3.  Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā
	Pasūtītāja prasība

	3.3.1. Speciālists sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

3.3.2 Iepriekšējo 5 gadu laikā pieredze ceļu būvdarbu vadīšanā vismaz divos pilsētas ielu rekonstrukcijas būvdarbu līgumos. 


Iesniedzamā informācija

Speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.5.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā ceļu būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ceļu būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja pašrocīgs paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.4.  Darba izpildei piedāvātais darba drošības speciālists 
	Pasūtītāja prasība

	3.4.1. Speciālists sertificēts darba drošības jomā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.


Iesniedzamā informācija

Speciālists darbadrošības jautājumos

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā darba drošības speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā darba drošības speciālists, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja pašrocīgs paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


4. Apakšuzņēmēju saraksts 
Jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


4. pielikums 

Tehniskais piedāvājums

DARBA ORGANIZĀCIJA

Atklāts konkurss „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”, identifikācijas Nr. JPD2013/__/ERAF/AK 

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei (pa Darba daļām (līgumiem) vai objektiem, ja atšķiras), un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši Būvprojekta tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām. Pretendents sniedz sīku aprakstu par katru zemāk norādītu darbu veidu un sadaļu tā, lai varētu secināt viņa izpratni par būvprojektu un spējām to realizēt kvalitatīvi un termiņos:
1.1. Trases sagatavošanas darbi;

1.2. Zemes darbi;

1.3. Segas izbūve;

1.4. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli un būves (sīkāk aprakstīt, kā tiks nodrošināta sūknētavas un pretplūdu vārsta attālinātās kontroles sistēma un tās signāla nodošana uz pašvaldības operatīvās informācijas centru);

1.5. Sūknētavas komplektācijas uzstādīšana un regulēšana;

1.6. Lietus ūdeņu attīrīšanas ietaišu montāža;

1.7. Elektrības pieslēgums sūknētavai, NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) un plūdu aizbīdnim – projekta izstrāde un izbūve;

1.8. Informējam, ka paralēli būvniecības darbiem, Palīdzības ielā, tiks izbūvēts gāzes vads ~55m garumā pa Palīdzības ielu saskaņā ar Latvijas Republikas Ieslodzījuma vietu pārvaldes paredzētu gāzes vada izbūvi, pēc projekta „„Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietuma katlumājas jaunbūve un siltumtīklu rekonstrukcija” Palīdzības ielā 3, Jelgavā” un pēc būvdarbu pabeigšanas tiks realizēts projekts „Palīdzības ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana, Jelgavā”. Darbus nepieciešams savstarpēji saskaņot.
2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūra iesaistītās personas tiešos pienākumus un  atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.
3. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Aizpildot 1.tabulu, jānorāda galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem (piemēram, iegādes / nodošanas termiņi, nomas izmantošanas periods, u.c.), pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta)
1.tabula

	Nosaukums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavoš.  gads
	Galvenie tehniskie dati
	Atrašanās vieta
	Norāde: īpašumā (Ī) vai nomā (N) un īpašuma procents*

	I Hidrodinamiska mašīna, aprīkota ar:

skalojamo agregātu un sūcēju
	
	
	
	
	

	II Ūdens pazemināšanas iekārta
(Pilnā komplektācijā – iekārta, kolektori, adatas, smilšu uztveršanas tvertne)
	
	
	
	
	

	III Nivelieris
	
	
	
	
	

	IV Daudzfunkcionālais ekskavators 

(frontālais kauss ar V=0.8 m3, rokamais kauss V=0.4 m3, planējošais kauss)


	
	
	
	
	

	V Asfaltbetona veltnis aprīkots ar:

1.blīvuma mērītāju,

2. malu blietētāju,

3. vibrovertikālo, horizontālo 45 grādu leņķi
	
	
	
	
	

	VI Asfaltbetona ieklājējs aprīkots ar:

1.Hidraulisko galdu ar darba platumu nemazāks kā 5m,

2. malu blietētāju,

3. ultraskaņas sensoru,

4.darba ātruma regulēšanu 10m/ minūtē
	
	
	
	
	

	VII Tehnika būvbedres rakšanai
	
	
	
	
	

	…u.c.
	
	
	
	
	


4. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 2. tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.
2.tabula

	Darbu un materiālu nosaukumi
	IzceLsmes Valsts un vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums
	Piezīmes

	Kanalizācijas caurules
	
	
	Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	

	Kanalizācijas spiedvads
	
	
	
	

	Drenāžas caurules
	
	
	
	

	Kanalizācijas aku grodi
	
	
	
	

	Lietus ūdeņu uztveršanas gūlijas 
	
	
	
	

	Čuguna lūkas
	
	
	
	

	Lietusūdeņu sūknētava
	
	
	
	

	Lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas
	
	
	
	

	Šķembas
	
	
	
	

	Cauruļvadu nosprostošanas aizbāžņi 

(Jābūt iespējai nosprostot caurules no Dn 300, Dn 1000, DN 1500)
	
	
	
	

	Pretplūdu klape
	
	
	
	

	Pretplūdu aizbīdnis ar pacelšanas mehānismu
	
	
	
	

	Asfaltbetons
	
	
	
	

	Smilts
	
	
	
	

	Betona apmales
	
	
	
	

	Kabeļu kanalizācijas caurules
	
	
	
	

	Elektrokabeļa aizsarg caurules
	
	
	
	

	Elektrības kabeļi 
	
	
	
	

	u.c.
	
	
	
	


5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus ir ņemts vērā esošo ielu stāvoklis neparedzot pārvadājumus pa ielām ar nekvalitatīvu segumu. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kas saskaņota ar ceļu pārvaldītāju par ceļu, ielu izmantošanu. Satiksmes organizācija saskaņota ar būvdarbu izpildes laika grafiku, neradot nepamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem.

6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai Būvprojektā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.

7. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

8. Darba veikšanas laika grafiks dienās pa darba veidiem. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši Nolikumā, līguma projektā un Tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam. 

9. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

10. Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas - nodošanas ne mazāks kā 3 (trīs) gadi.
5. pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS (PROJEKTS)
Jāņa kolektora rekonstrukcijas darbu veikšana 
	Jelgavā

	2013.gada _______________


Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
 Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs 41703001139, juridiskā adrese adrese, paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses, 
saskaņā ar atklāta konkursa ID Nr. JPD 2013/__/ERAF/AK „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā” (turpmāk – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, 

realizējot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā” Nr._______, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Jāņa kolektora rekonstrukcijas darbus (turpmāk Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar izstrādāto Būvprojektu „Jāņa kolektora rekonstrukcija” (turpmāk – Būvprojekts), Tehniskajām specifikācijām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, spēkā esošiem normatīviem aktiem un Līgumu. 
1.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ielu apgaismes stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, ja Lokālā tāmē nav noteikts citādi, un tiek nodots Pasūtītājam. Pēc Līguma noslēgšanas pie Objekta nodošanas Izpildītājam tiek sastādīts atgriežamo materiālu saraksts. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. Darba izmaiņas

2.1. Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.

2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

2.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar Būvprojekta kļūdu novēršanu Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Būvprojekta autoru.

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

3. Līgumcena

3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) Ls /summa cipariem/ (summa vārdiem). 

3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).

3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

3.4. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ Būvprojektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.
4. Darba izpildes laiks

4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un Darba programmas saskaņošanas. 

4.2. Izpildītājam Darbi jāpaveic līdz 2014.gada 3.novembrim.
4.3. Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam pieņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

4.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

4.4.1.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc būvatļaujas saņemšanas;

4.4.1.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.4.1.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

4.4.1.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

4.5. Puses vienojoties ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darba pabeigšanas laiku.

5. Garantijas

5.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā. 

5.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš. 

6. Būvlaukuma un apbraucamo ceļu uzturēšana
6.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta/ Tehniskajās specifikācijās nav noteikts citādi.

6.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus. 
6.3. Izpildītājam uz sava rēķina jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli.

7. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

7.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, ar Būvuzraugu saskaņotu, Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmā jāiekļauj:

7.1.1. Vispārīgie dati:
7.1.1.1. vadošais personāls (kontaktinformācija);
7.1.1.2. būvatļaujas un būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija;
7.1.1.3. apdrošināšanas polišu kopijas;
7.1.1.4. saskaņots satiksmes organizācijas projekts saskaņā ar laika izpildes grafiku;
7.1.1.5.organizatoriskā struktūrshēma (struktūrshēma jāattēlo darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeras u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi ;
7.1.1.6.būvdarbu ģenplāns;
7.1.1.7.darba aizsardzības plāns.
7.1.2. Grafiki:

7.1.2.1. darba izpildes laika grafiks;
7.1.2.2. naudas plūsmas grafiks;
7.1.2.3. ikmēneša plānotā darba procentuālā izpilde pa darba veidiem.
7.1.3.Apraksti, plāni, apliecinājumi:

7.1.3.1. darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti (brīvā formā par katru darba veidu, iekļaujot galvenās būvmašīnas un iekārtas);
7.1.3.2. pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā), ņemot vērā nosacījumu, ka pēc darbu pabeigšanas darba zonā, jāatrāda esošo komunikāciju tehnisko stāvokli Pasūtītāja pārstāvim. Paredzēt, ka izpilduzmērījumi jāiesniedz elektroniskā formā, uzrādot esošo komunikāciju augstumus un koordinātes. 
7.1.3.3. būvmateriālu testēšanas rezultāti (iesniegt galveno izmantojamo materiālu atbilstības dokumentāciju);
7.1.3.4. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula);
7.1.3.5. būvtāfeļu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju).

7.2. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

7.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības.

7.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

7.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītāja pārstāvis protokolē Darba vadības apspriedes un nākošajā darba dienā līdz plkst.16.00 izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem, Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam. 

8. Sadarbība 

8.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.

8.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

8.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.

8.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

8.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
8.6. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.

8.7. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

8.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

8.8.1.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

8.8.1.2. nekompetence vai nolaidība,

8.8.1.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

8.8.1.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

8.9. Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

8.10. Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

8.11. Būvniecības procesa projekta vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.

8.12. Jebkādas objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas.

8.13. Izpildītājam, objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Pasūtītājam.
8.14. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.

8.15. Izpildītājam veicot ielas būvdarbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā jāievēro šādas prasības:
8.15.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
8.15.2. uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās;
8.15.3. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:500, kurā ir grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi:
8.15.3.1. brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi,
8.15.3.2. ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi,
8.15.3.3. zaļo zonu un jauno stādījumu (koki, krūmi, u.c.) atjaunošanas robežas un apjomi,
8.15.3.4. visu izbūvēto un atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi,
8.15.3.5. nomainīto apmaļu novietojums un apjomi,
8.15.3.6. poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes,
8.15.3.7. ceļa zīmju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi,
8.15.3.8. autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi,
8.15.3.9. gājēju barjeru novietojums un apjomi,
8.15.3.10. jaunizbūvēto labiekārtošanas elementu novietojums un apjomi,
8.15.3.11. u.c. būvdarbu laikā izbūvētie, uzskaitāmie risinājumi (piemēram, soliņi, atkritumu urnas, gājēju barjeras, u.c.).
8.15.4. Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā.
9. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji 

9.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā piedāvājumā Konkursam minēto personālu un apakšuzņēmējus.

9.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkumā izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:

9.2.1.1. personālam un apakšuzņēmējiem, kurus Izpildītājs piedāvā ir vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;

9.2.1.2. uz Izpildītāja piedāvāto personālu un apakšuzņēmējiem nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

9.3. Apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs ir iesaistījis Līguma izpildē un kura izpildāmo Darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās Līgumcenas, bet uz kuru neattiecas Līguma 9.2.apakšpunktā minētie nosacījumi, Izpildītājam ir tiesības nomainīt, kā arī piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, kura izpildāmo Darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās Līgumcenas, tikai saņemot Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
9.4. Izpildītājs ir atbildīgs par personāla un apakšuzņēmēju darbu.

10. Kvalitāte un pārbaudes

10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekta Specifikācijas un Rasējumi, attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

10.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot Līguma 10.4.punktā noteiktās. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

10.3. Pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.

10.5. Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

10.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

11. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
12. Maksājumu kārtība un dokumenti

12.1.
Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam priekšapmaksu ne vairāk par 20 % (divdesmit procenti) no Līgumcenas, kas ir Ls /summa cipariem/ (summa vārdiem).

12.2.
Saņemot priekšapmaksu Izpildītājs iesniedz rēķinu un galvojumu par priekšapmaksas summu, kura nosacījumi atbilst Līguma 3.pielikumā „Galvojuma noteikumi” minētajām prasībām. Saņemtā priekšapmaksa tiek dzēsta katru mēnesi proporcionāli izpildīto Darbu izmaksām, bet ne vēlāk kā ar pēdējo aktu par Darbu izpildi.

12.3.
Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot Līguma 12.2. un 12.7.punktā minēto kārtību. 

12.4.
Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

12.5.
Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


12.6.

Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsatur sekojošs teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.
12.7.
Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

12.8.
Garantijas laika galvojumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma izpildes spējas galvojuma termiņa beigām. Garantijas laika galvojumam jāatbilst līguma 1.pielikuma „Galvojuma noteikumi” noteiktajām prasībām.

12.9.
Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

12.10.
Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

12.11.
Izpildītājs nodrošina Būvdarbu žurnālu iegādi par saviem līdzekļiem.

12.12.
Izpildītājam jāiesniedz līguma izpildes spēju galvojums atbilstoši Konkursa nolikuma 6.pielikuma „Galvojumu noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Līguma izpildes spējas galvojuma apjomam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

13. Apdrošināšana un darba aizsardzība

13.1. Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši LR MK 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.  

13.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā:

13.2.1.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.
13.2.1.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu.

13.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

13.4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
13.5. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Vārds, Uzvārds par Darba aizsardzības koordinatoru. 
14. Līgumsods

14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru gadījumu.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma vai apbraucamo ceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru gadījumu.

14.5. Pasūtītājam konstatējot Būvprojekta prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu līdz 10% (desmit procenti) apmērā no darba veida summas, kuram bija paredzēts konstatētais materiāls un veikt materiāla nomaiņu.

14.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, līdz Ls 500 (pieci simts lati ) apmērā par katru gadījumu.

14.7. Par atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā būvdarbu darba laikā Pasūtītājs var pieprasīt līgumsodu Ls 50 (piecdesmit lati) par katru gadījumu.  

14.8. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

15. Līguma grozīšana un papildināšana

Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.

16.
Līguma darbības izbeigšana

16.1.

Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

16.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

16.2.1.
Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 
16.2.2.
veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Būvprojekta/Tehnisko Specifikāciju prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.3.
atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 14.6. punktu;
16.2.4.
Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.5.
Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

16.2.6.
Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

16.2.7.
Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktos Darba izpildes termiņus, kas tiek fiksēts rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;

16.2.8.
Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

16.2.9.
Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

16.3.
Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

17.
Projekta vadītāji 

17.1.
Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Andrejs Baļčūns, tālrunis 63084471.
17.2.
Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Amats, Vārds, Uzvārds, tālrunis .........
17.3.
Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.
18.
Satiksmes organizācija

18.1.
Izpildītājs 3 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam saskaņotu Satiksmes organizācijas plānu papīra formātā un elektroniskā formātā.

18.2.
Satiksmes organizācijas plāns jāsaskaņo ar „Latvijas Valsts Ceļi” Jelgavas nodaļu, JPPI „Pilsētsaimniecība”, nepieciešamības gadījumā ar Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisiju.

19.
Nepārvarama vara

19.1.
Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

19.2.
Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

 19.3.
Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem. 

19.4.
Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas  saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

19.5.
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

20.
Citi noteikumi

20.1.
Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās. 

20.2.
Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20.3.
Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

20.4.
Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

20.5.
Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ... (cipars vārdiem) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti .... (cipars vārdiem) pielikumi.

20.6.
Līgums satur šādus pielikumus:
1. pielikums Būvprojekts (būvprojekts izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā).

2. pielikums Izpildītāja piedāvājuma kopija;

3.pielikums Galvojuma noteikumi (saskaņā ar Konkursa nolikuma 6.pielikumu) uz 1 lp.

Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jelgavas pilsētas dome,

projekts
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	

	Banka
	Valsts kase
	

	Bankas kods
	TRELLV22
	

	Norēķinu konts
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Amats
	Amats

	_______________________
	_______________________

	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds
	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds

	Z.V.
	Z.V.


6. pielikums
GALVOJUMA NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos nosacījumus: 
1.1. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājuma galvojums.

1.1.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu šādos gadījumos, ja Pretendents:

1.1.2. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

1.1.3. izraudzītais pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu;

1.1.4. pretendents nav iesniedzis tam iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (līguma izpildes spējas galvojums).

1.1.5. Galvojumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.1.6. Galvojuma summai jābūt Ls 5000 (pieci tūkstoši latu).
1.1.7. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.1.8. Galvojumam jābūt attiecināmam uz Pretendentu, un, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta vai galvojuma ņēmēja nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.1.9. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.1.10. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas iepirkuma nolikumā noteiktās saistības Pretendents nav izpildījis.

1.2. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts priekšapmaksas galvojums.

1.2.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.

1.2.2. Galvojuma summai jābūt vienādai ar priekšapmaksas (avansa) summu.

1.2.3. Galvojumam jābūt spēkā no priekšapmaksas maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs ir pilnībā atmaksājis priekšapmaksas summu.

1.2.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums.

1.3.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

1.3.2. Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.

1.3.3. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.3.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.4. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes spējas galvojums.  

1.4.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos būvniecības darbus vai nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību;. 

1.4.2. Galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

1.4.3. Galvojuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas.

1.4.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

2. Apdrošināšanas sabiedrības izdotam galvojumam jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija. 

7.pielikums

Darbu daudzumu saraksts

Atklāts konkurss „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”, identifikācijas Nr. JPD2013/22/ERAF/AK 

	Iz- maksu po- zīcija
	Specifikācijas Nr. pēc kuras darbs izpildāms
	Darba nosaukums
	Mēra vienība
	Darba dau- dzums

	1
	 
	2
	3
	4

	 
	 
	I. Sagatavošanās darbi
	 
	 

	1,1
	1,1
	Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	3,00

	1,2
	1,2
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 
	m2
	500,00

	1,3
	1,3
	Esošu ceļa zīmju demontāža, uzglabāšana un uzstādīšana pēc būvdarbiem
	kompl.
	3,00

	1,4
	1,4
	Ietvju apmaļu nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	100,00

	1,5
	1,5
	Ceļa apmaļu nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	250,00

	1,6
	1,6
	Betona bruģakmens seguma nojaukšana, uzglabāšana
	m2
	200,00

	1,7
	1,7
	Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, būvbedres malas atzāģējot
	m2
	962,00

	1,8
	1,8
	Ielas seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, būvbedres malas atzāģējot
	m2
	2350,00

	1,9
	1,9
	Apgaismojuma laternas demontāža, uzglabāšana un uzstādīšana pēc būvdarbiem, ieskaitot atvienošanu un pieslēgšanu
	kompl.
	2,00

	1,10
	1,10
	Elektroapgādes kabeļu atrakšana, ievietošana divdaļīgās aizsargcaurulēs
	m
	125,00

	1,11
	1,11
	Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana 
	kompl.
	20,00

	1,12
	1,12
	Esošo komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa 
	kompl.
	5,00

	1,13
	1,13
	Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa 
	kompl.
	5,00

	1,14
	1,14
	Elektrības pieslēguma izbūve, izstrādājot pieslēguma projektu, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas  - LK sūknētavai Jāņa ielas un Pasta ielas krustojumā, pie ēkas Pasta ielā 51/11
	kompl.
	1,00

	1,15
	1,15
	Elektrības pieslēguma izbūve, izstrādājot pieslēguma projektu, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas  - LK sūknētavai Palīdzības ielas un Zemgales prospekta krustojumā, pie ēkas Zemgales prospektā 7
	kompl.
	1,00

	1,16
	1,16
	Elektrības pieslēguma izbūve, izstrādājot pieslēguma projektu, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas  - LK sūknētavai Palīdzības ielas galā, pie LK iztekas
	kompl.
	1,00

	1,17
	1,17
	Poligonometrijas punkta instrumentālā uzmērīšana, pirms un pēc būvdarbiem, atskaites sastādīšana
	kompl.
	1,00

	1,18
	1,18
	Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana pie objekta 
	kompl.
	1,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Lietus kanalizācijas tīkli
	 
	 

	2,1
	2,1
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m³
	674,00

	2,2
	2,2
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz Palīdzības ielas sūknētavas rajonu - uzbērumam
	m³
	2560,00

	2,3
	2,3
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m³
	4465,00

	2,4
	2,4
	Uzbēruma veidošana ar 2.2 punktā ievesto grunti
	m³
	2560,00

	2,5
	2,5
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	730,00

	2,6
	2,6
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas
	m2
	950,00

	2,7
	2,7
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas
	m2
	350,00

	2,8
	2,8
	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti
	m³
	6835,00

	2,9
	2,9
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums
	m³
	1140,00

	2,10
	2,10
	Cauruļvadu (<500) demontāža
	m
	490,00

	2,11
	2,11
	Cauruļvadu (>500) demontāža
	m
	65,00

	2,12
	2,12
	Aku un gūliju demontāža
	gab.
	24,00

	2,13
	2,13
	Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP Dn 1000 izbūve
	m
	310,00

	2,14
	2,14
	Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP Dn 800 izbūve
	m
	45,80

	2,15
	2,15
	Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP Dn 600 izbūve
	m
	26,10

	2,16
	2,16
	Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP Dn 250 izbūve
	m
	92,00

	2,17
	2,17
	Kanalizācijas caurules ar uzmavām PP Dn 200 izbūve
	m
	80,00

	2,18
	2,18
	Drenāžas  caurules ar aptinumu, 360˚ perforāciju, PE, Dn 200  izbūve
	m
	270,00

	2,19
	2,19
	Lietus kanalizācijas spiedvads DN 500, ieskaitot veidgabalus
	m
	301,00

	2,20
	2,20
	Kanalizācijas akas DN 2000 izbūve, h=4.0 m, ieskaitot cauruļvadu pieslēgumu čaulas
	kompl.
	8,00

	2,21
	2,21
	Kanalizācijas akas DN 1500 izbūve dziļumā līdz 2.50m, ieskaitot cauruļvadu pieslēgumu čaulas
	kompl.
	2,00

	2,22
	2,22
	Kanalizācijas akas DN 1000 izbūve, h=3.0 m, ieskaitot cauruļvadu pieslēgumu čaulas
	kompl.
	5,00

	2,23
	2,23
	Virsūdeņu uztvērēju (gūliju) DN 400 ar nosēddaļu izbūve
	kompl.
	5,00

	2,24
	2,24
	Betons cauruļvadu pievienojumiem akām
	m³
	3,00

	2,25
	2,25
	Monolītas spiediena dzēšanas akas DN2000 izbūve dziļumā H= 3.50m
	kompl.
	2,00

	2,26
	2,26
	Lietusūdeņu attīrīšanas ietaises ar automātiku, pieslēdzot pie POIC
	kompl.
	1,00

	2,27
	2,27
	Lietusūdeņu sūknētava ar 2 sūkņiem, Jāņa ielā, LKS-3*, ar automātiku un pieslēgšanu POIC (vadības skapis un elektroapgādes uzskaite - līdz 15m no sūknētavas virszemes vāka, kabeļu garums: sūknētavas dziļums + att.līdz vadības skapim). 
	kompl.
	1,00

	2,28
	2,28
	Lietusūdeņu sūknētava ar 2 sūkņiem, Palīdzības ielā, LKS-2*, ar automātiku un pieslēgšanu POIC (vadības skapis un elektroapgādes uzskaite - līdz 12m no sūknētavas virszemes vāka, kabeļu garums: sūknētavas dziļums + att.līdz vadības skapim). 
	kompl.
	1,00

	2,29
	2,29
	Lietusūdeņu sūknētava ar 2 sūkņiem, pie izplūdes, LKS-1*, vadības skapis un elektroapgādes uzskaite - līdz 10m no sūknētavas virszemes vāka (kabeļu garums: sūknētava s dziļums + att.līdz vadības skapim), ietverot 10m2 izteces gala nostiprināšanu ar laukakmeņiem uz betona pamata
	kompl.
	1,00

	2,30
	2,30
	Pretplūdu klapes / pretvārsta, DN 1000, uzstādīšana, ietverot 10m2 izteces gala nostiprināšanu ar laukakmeņiem uz betona pamata
	kompl.
	1,00

	2,31
	2,31
	Kanalizācijas  caurules  PP Dn 300 izbūve, saimnieciskās kanalizācijas pārbūvei
	m
	62,00

	2,32
	2,32
	Kanalizācijas caurules PP Dn 200 izbūve, saimnieciskās kanalizācijas pārbūvei
	m
	20,30

	2,33
	2,33
	Kanalizācijas caurules PP Dn 160 izbūve, saimnieciskās kanalizācijas pārbūvei
	m
	5,60

	2,34
	2,34
	Kanalizācijas akas DN 1000 izbūve, h=3,0m, ieskaitot cauruļvadu pieslēgumu čaulas, saimnieciskās kanalizācijas pārbūvei
	kompl.
	5,00

	2,35
	2,35
	Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana
	kompl.
	1,00

	2,36
	2,36
	Notekūdeņu analīžu veikšana pirms un pēc attīrīšanas iekārtām, atbilstoši Jelgavas reģionālās vides pārvaldes tehn.not
	kompl.
	1,00

	2,37
	2,37
	Izpilddokumentācijas, pārbaudes un tehniskie mērījumi, TV inspekcija
	kompl.
	1,00

	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	III. Vājstrāvas, ārējie tīkli - LK sistēmu pievienošana optiskajam tīklam
	 
	 

	 
	 
	Darbs
	 
	 

	3,1
	3,1
	Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja cauruļu skaits blokā: 2-6 (kan/km)
	kan/km
	0,98

	3,2
	3,2
	Kabeļu akas PEH uzstādīšana (gab.)
	gab.
	13,00

	3,3
	3,3
	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja).  
	obj
	1,00

	 
	 
	Materiāli
	 
	 

	3,4
	3,4
	 Kabeļu brīd. lenta,  plīstošā, 50mmX500m
	rol.
	2,00

	3,5
	3,5
	 Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml
	gab.
	10,00

	3,6
	3,6
	 Kab.kanaliz.caurule 100x6000
	gab.
	163,00

	3,7
	3,7
	 Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100
	gab.
	30,00

	3,8
	3,8
	 Akas lūka (slodze līdz 12,5 t)
	gab.
	13,00

	3,9
	3,9
	 Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni
	gab.
	13,00

	3,10
	3,10
	 Dzelzsbetona riņķis kabeļakām
	gab.
	13,00

	3,11
	3,11
	 Dībelis saitītēm 10x43 (JST) 100 gab.
	gab.
	2,00

	3,12
	3,12
	 Atloks dzelzsbetona gredz. stiprināšanai
	gab.
	31,00

	 
	 
	Optiskā kabeļa izbūve Jāņa un Palīdzības ielas posmos:
	 
	 

	3,13
	3,13
	Optiskā kabeļa montāža kabeļu kanalizācijā, izstrādājot darba veikšanas projektu un saskaņojot to ar Domes IT sektoru, pieslēdzot jaunos patērētājus esošam tīklam un nodrošinot datu pārraidi uz Sarmas ielai 4 un Domes IT sektoru (darbs, materiāli), saskaņā ar IT pārvaldes tehniskajiem noteikumiem, ieskaitot konvektorus u.c. nepieciešamo. Pozīcija iekļauj projektēšanas, izbūves darba un materiālu izmaksas
	m
	780,00

	 
	 
	IV. Segumu atjaunošana pēc būvdarbiem
	 
	 

	4,1
	4,1
	Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana
	m
	510,00

	4,2
	4,2
	Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana
	m
	198,00

	4,3
	4,3
	Salizturīgās kārtas būvniecība
	m3
	1281,00

	4,4
	4,4
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 16cm biezumā, ietvēm
	m2
	910,00

	4,5
	4,5
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 30cm biezumā, brauktuvei
	m2
	3360,00

	4,6
	4,6
	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, AC 8 surf, 4 cm biezumā
	m2
	689,00

	4,7
	4,7
	Betona bruģakmens seguma atjaunošana ietvei, ar iepriekš noņemto betona bruģakmeni, ieskaitot smilts izlīdzinošo slāni
	m2
	135,00

	4,8
	4,8
	Betona bruģakmens seguma atjaunošana automašīnu stāvvietā, ar iepriekš noņemto betona bruģakmeni, ieskaitot šķembu vai grants izsiju izlīdzinošo slāni
	m2
	65,00

	4,9
	4,9
	Karstā asfalta apakškārtas būvniecība, AC 16 surf, 6cm biezumā
	m2
	3200,00

	4,10
	4,10
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība 20cm biezumā,brauktuvei – laukumam, Palīdzības ielas galā pie LK izteces
	m2
	120,00

	4,11
	4,11
	Zālāja ierīkošana izmantojot pievestu augu zemi, ieskaitot nogāzes uzbērumam pie LK izteces Palīdzības ielas galā
	m2
	1300,00

	 
	 
	V. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	 
	 

	5,1
	5,1
	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli :
	 
	 

	5,2
	5,2
	Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģijas 
	m2
	500,00

	5,3
	5,3
	Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas 
	tn
	150,00


* Sūkņu tehniskie raksturojumi ir norādīti failos KSS1, KSS2, KSS3. Pretendents piedāvājumā iekļauj iekārtas, kuru tehniskais raksturojums atbilst izvirzītajiem parametriem, pasūtītājs nedod priekšroku konkrētās firmas izstrādājumam.   
� Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļas vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa)
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