NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

Iesniegums dalībai atklātā konkursā 

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve”
Identifikācijas numurs JPD 2013/31/ERAF/AK
Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ____________(pretendenta, personu apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām nosaukums) – turpmāk – Pretendents, piekrīt atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, tai skaitā, tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami. 
2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu. Pretendents līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts. 

3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi – 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, vai vienas personas nodarbināšanā bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

4. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā..

5. Pretendents 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

6. Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

7. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

8. ____________(pretendenta nosaukums) ir pietiekami finanšu resursi Darbu veikšanai. 

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________  



(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:


Bankas rekvizīti:

Telefons:


 Fakss:




E-pasta adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

2. pielikums

Finanšu piedāvājums 
„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve”

Identifikācijas numurs JPD 2013/31/ERAF/AK
	Kam
	

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	


Mēs apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt Aviācijas ielas posma rekonstrukciju un  izbūvi no Garozas ielas līdz Cukura ielai un Cukura ielas posma rekonstrukciju no Cukura ielas 22 līdz Aviācijas ielai  saskaņā ar Būvprojekta, Konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo cenu:

	Veicamie būvdarbi
	Piedāvātā cena Ls (bez PVN)

	Aviācijas ielas posma rekonstrukcija un izbūve no Garozas ielas līdz Cukura ielai  un Cukura ielas posma rekonstrukcija no Cukura ielas 22 līdz Aviācijas ielai  
	

	Kopā:
	


(___________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


_____________________________________________________

Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts

______________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_______________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2013.gada “___”.____________





Z.V.             

3. pielikums

KVALIFIKĀCIJA
Atklātam konkursam

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve”

Identifikācijas numurs JPD 2013/31/ERAF/AK
1. Finanšu radītāji

1.1. Finanšu apgrozījums
Pretendenta 3 iepriekšējo (2010., 2011. un 2012.gads) darbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā jābūt vismaz 100% no piedāvājuma cenas bez PVN. Finanšu apgrozījumu jānorāda atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātajiem aktiem par izpildītajiem būvdarbiem (Forma 2). Aktus jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2.apakšpunkta prasībām finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda vidējo gada finanšu apgrozījumu bez PVN par faktiski nostrādāto laika periodu.  

	Gads
	Līguma un objekta nosaukums 
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma, kas attiecināms 1.1.apakšpunktā noteiktajai prasībai, cena bez PVN (tūkst. Ls) 

	2010
	
	
	

	2011
	
	
	

	2012
	
	
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


2. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2.apakšpunkta prasībām, pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2008. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenajam būvuzņēmējam (ieskaitot arī apakšuzņēmēju paveikto) vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja statusā), kas atbilst zemāk norādītajām prasībām: 
	Prasība

	2.1. Pabeigti vismaz 2 (divi) ielu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumi, un:

2.1.1. katra būvdarbu līguma vērtība ir ne mazāka par piedāvāto līgumcenu bez PVN;

2.1.2. katrā būvdarbu līgumā veikti apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves darbi. 
Lai apliecinātu pieredzi un 2.1. punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī pievienot atsauksmes par tiem tabulā norādītajiem līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība latos bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, ja pasūtītājs nav Jelgavas pilsētas pašvaldība vai JPPI „Pilsētsaimniecība”.


Lai apliecinātu 2.1. punktā prasīto pieredzi, 1.tabulā norādīt informāciju par būvdarbu līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām:

1.tabula
	Līguma priekšmets (līguma nosaukums)
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 2.1.punktā prasīto pieredzi (norādīt izpildītos darbus, apjomus  u.c. būtiskus rādītājus atbilstoši prasībai)
	Līguma apjoms

LVL bez PVN
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


2.punktā noteikto prasību Pretendents pierāda par katru būvdarbu līgumu ar pasūtītāja apstiprinātajām aktu kopijām par izpildītiem darbiem (Forma F2), izņemot līgumus, kuros pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome vai JPPI „Pilsētsaimniecība”, kuras Pretendents iesniedz pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma.

3. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas nolikumā noteiktajā kārtībā) un attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).
Aizpildot zemāk norādītās tabulas, jāsniedz tikai tā informācija, kas ir prasīta un kas viennozīmīgi parāda pretendenta un viņa piedāvāto speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. Pēc komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāju vai citu atbildīgo speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus.
3.1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta atbildīgais būvdarbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	3.1.1. Sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs.

	3.1.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze* vismaz divos ielu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos, kas pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un:
3.1.2.1. katra būvdarbu līguma vērtība ir ne mazāka par piedāvāto līgumcenu bez PVN;
3.1.2.2. katrā būvdarbu līgumā veikti apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves darbi;
Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai. 


* Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus kā galvenā būvuzņēmēja atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja būvdarbu vadītāja statusā. 
Iesniedzamā informācija

Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.1.2.  apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku
	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.2. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu vadītājs: 
	Pasūtītāja prasība

	3.2.1. Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs.

	3.2.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz divos ielu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos un viena līguma ietvaros veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.


Iesniedzamā informācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.2.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.3. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	3.3.1. Sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadītājs ar pieļauto spriegumu līdz 1 kV 

	3.3.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz divos ielu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos.


Iesniedzamā informācija
Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.3.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja pašrocīgs paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


4. Apakšuzņēmēju saraksts 
Jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


4. pielikums 

Tehniskais piedāvājums

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve ”

Identifikācijas numurs JPD 2013/31/ERAF/AK
1. Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei (pa Darba daļām (līgumiem) vai objektiem, ja atšķiras), un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši Būvprojekta tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām. Pretendents sniedz aprakstu par katru zemāk norādītu darbu veidu un sadaļu tā, lai varētu secināt viņa izpratni par būvobjektu un spējām realizēt būvprojektu kvalitatīvi un termiņos:
1.1. Trases sagatavošanas darbi;

1.2. Zemes darbi;

1.3. Segas izbūve;

1.4. Lietusūdens kanalizācijas tīkli;

1.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli;

1.6. Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums;

1.7. Elektroapgāde, ārējie tīkli – esošo elektroapgādes kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem;

1.8. Satiksmes organizēšana, aprīkojums;

1.9. Labiekārtošana;

1.10. Nobeiguma darbi;

1.11. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.

Informējam, ka paralēli plānota Vagonbūves rūpnīcas būvniecība Aviācijas ielā 2 ( Pasūtītājs AS „UVZ Baltija”). Rūpnīcas gāzesapādes un elektroapgādes nodrošināšanai plānota maģistrālo komunikāciju izbūve pa Cukura ielas posmu no Cukura ielas 22 līdz Aviācijas ielai, šķērsojot    Aviācijas ielu  Darbus  nepieciešams savstarpēji saskaņot.

2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūra iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.
Papildus norādīt šādu materiālu – asfaltbetona, betona bruģakmens, šķembu un smilts ieguves vietu, norādot šo materiālu piegādātāju ražotnes, kas atbilst iepirkuma specifikācijas prasībām. Pievienot noslēgtās vienošanās vai nodomu protokola par materiālu pieejamību kopiju un norādīt dokumenta datumu un Nr., kā arī apliecinājumus un dokumentus, par šo ražotņu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Aizpildot 1.tabulu, jānorāda galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem (piemēram, iegādes/ nodošanas termiņi, nomas izmantošanas periods, u.c.), pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta)
1.tabula

	Nosaukums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavoš.  gads
	Galvenie tehniskie dati
	Atrašanās vieta
	Norāde: īpašumā (Ī) vai nomā (N) un īpašuma procents*

	I Nivelieris 
	
	
	
	
	

	II Tehnika būvbedres rakšanai
	
	
	
	
	

	III Asfaltbetona ieklājējs, kuru plānots izmantot šķembu ieklāšanai 
	
	
	
	
	

	IV Asfaltbetona ieklājējs aprīkots ar:

1.Hidraulisko galdu ar darba platumu nemazāks kā 5m,

2. malu blietētāju,

3. ultraskaņas sensoru,

4.darba ātruma regulēšanu 10m/ minūtē
	
	
	
	
	

	V Asfaltbetona veltnis aprīkots ar:

1.blīvuma mērītāju,

2. malu blietētāju,

3. vibrovertikālo, horizontālo 45 grādu leņķi
	
	
	
	
	

	…u.c.
	
	
	
	
	


4. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 2. tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.
2.tabula
	Darbu un materiālu nosaukumi
	Izcelsmes valsts un vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums
	Piezīmes

	Šķembas
	
	
	Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	

	Asfaltbetons
	
	
	
	

	Smilts
	
	
	
	

	Betona bruģakmens
	
	
	
	Uzrādīt paraugus pirms darba uzsākšanas un saskaņot rakstu ar Pasūtītāju

	Betona apmales
	
	
	
	

	Ielu apgaismojuma balsti
	
	
	
	

	Ģeotekstils
	
	
	
	

	Ģeorežģis
	
	
	
	

	Kanalizācijas caurules
	
	
	
	

	Ūdensvada spied vada caurules
	
	
	
	

	Kanalizācijas aku grodi
	
	
	
	

	Kanalizācijas aku vāki
	
	
	
	

	Gājēju barjeras
	
	
	
	

	Elektrokabeļa aizsarg caurules
	
	
	
	

	Elektrības kabeļi
	
	
	
	

	Ceļa zīmes
	
	
	
	

	u.c.
	
	
	
	


5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus ir ņemts vērā esošo ielu stāvoklis neparedzot pārvadājumus pa ielām ar nekvalitatīvu segumu. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācija saskaņota ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem, ievērtējot Vagonbūves rūpnīcas būvniecības laika transporta organizāciju.
6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai Tehniskā projektā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.
7. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā (7.pielikums) minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam. 

8. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.
9. Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas-nodošanas (ne mazāks kā 3 gadi).
10. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skatīt pievienoto Excel formāta failu „Lokālā tāme”).
5. pielikums 

BŪVDARBU LĪGUMS (PROJEKTS)
Par Aviācijas un Cukura  ielas posmu Jelgavā rekonstrukciju un  izbūvi
Jelgavā
2013. gada __._________ 
Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, 
un Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs    , juridiskā adrese, paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses, 
saskaņā ar atklāta konkursa ID Nr. JPD 2013/31/ERAF/AK „ Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve” (turpmāk – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, 

realizējot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/009, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Aviācijas ielas posma rekonstrukciju un izbūvi no Garozas ielas līdz Cukura ielai  un Cukura ielas posma rekonstrukciju no Cukura ielas 22 līdz Aviācijas ielai   (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar izstrādāto Būvprojektu „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielas 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, Jelgavā, I.kārta” (turpmāk – Būvprojekts), Tehniskajām specifikācijām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, spēkā esošiem normatīviem aktiem un Līgumu. 
1.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ielu apgaismes stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, ja Lokālā tāmē nav noteikts citādi, un tiek nodots Pasūtītājam. Pēc Līguma noslēgšanas pie Objekta nodošanas Izpildītājam tiek sastādīts atgriežamo materiālu saraksts. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. Darba izmaiņas

2.1. Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.

2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

2.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar Būvprojekta kļūdu novēršanu Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Būvprojekta autoru.

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

3. Līgumcena

3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) Ls /summa cipariem/ (summa vārdiem). 

3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).

3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

3.4. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ Būvprojektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.
4. Darba izpildes laiks

4.1. Izpildītājam pēc būvatļaujas saņemšanas mēneša laikā jāsaskaņo Darba programma un jāuzsāk Darbs būves vietā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvatļaujas spēkā stāšanās.
4.2. Izpildītājam Darbi jāpaveic 6 (sešu) mēnešu laikā pēc būvatļaujas spēkā stāšanās (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
4.3. Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam pieņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

4.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

4.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc būvatļaujas saņemšanas;

4.4.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

4.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

4.5. Puses vienojoties ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darba pabeigšanas laiku.

5. Garantijas

5.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā. 

5.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš. 

6. Būvlaukuma un apbraucamo ceļu uzturēšana
6.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta/ Tehniskajās specifikācijās nav noteikts citādi.

6.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus. 
6.3. Izpildītājam uz sava rēķina jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli.

7. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

7.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, ar Būvuzraugu saskaņotu, Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmā jāiekļauj:

7.1.1. Vispārīgie dati:
7.1.1.1. vadošais personāls (kontaktinformācija);
7.1.1.2. būvatļaujas un būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija;
7.1.1.3. apdrošināšanas polišu kopijas;
7.1.1.4. saskaņots satiksmes organizācijas projekts saskaņā ar laika izpildes grafiku;
7.1.1.5.organizatoriskā struktūrshēma (struktūrshēma jāattēlo darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeras u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi ;
7.1.1.6.būvdarbu ģenplāns;
7.1.1.7.darba aizsardzības plāns.
7.1.2. Grafiki:

7.1.2.1. darba izpildes laika grafiks;
7.1.2.2. naudas plūsmas grafiks;
7.1.2.3. ikmēneša plānotā darba procentuālā izpilde pa darba veidiem.
7.1.3.Apraksti, plāni, apliecinājumi:

7.1.3.1. darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti (brīvā formā par katru darba veidu, iekļaujot galvenās būvmašīnas un iekārtas);
7.1.3.2. pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā), ņemot vērā nosacījumu, ka pēc darbu pabeigšanas darba zonā, jāatrāda esošo komunikāciju tehnisko stāvokli Pasūtītāja pārstāvim. Paredzēt, ka izpilduzmērījumi jāiesniedz elektroniskā formā, uzrādot esošo komunikāciju augstumus un koordinātes. 
7.1.3.3. būvmateriālu testēšanas rezultāti (iesniegt galveno izmantojamo materiālu atbilstības dokumentāciju);
7.1.3.4. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula);
7.1.3.5. būvtāfeļu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju).

7.2. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

7.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības.

7.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

7.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītāja pārstāvis protokolē Darba vadības apspriedes un nākošajā darba dienā līdz plkst.16.00 izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem, Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam. 

8. Sadarbība 

8.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.

8.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

8.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.

8.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

8.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
8.6. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.

8.7.  Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

8.8.  Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

8.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

8.8.2. nekompetence vai nolaidība,

8.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

8.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

8.9. Izpildītāja personāla nomaiņa notiek Līguma 9.punktā noteiktajā kārtībā. 
8.10.  Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

8.11. Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

8.12. Būvniecības procesa projekta vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.

8.13. Jebkādas objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas.

8.14. Izpildītājam, objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Pasūtītājam.
8.15. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.

8.16. Izpildītājam veicot ielas būvdarbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā jāievēro šādas prasības:
8.16.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
8.16.2. uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās;
8.16.3. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:500, kurā ir grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi:
8.16.3.1. brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi,
8.16.3.2. ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi,
8.16.3.3. zaļo zonu un jauno stādījumu (koki, krūmi, u.c.) atjaunošanas robežas un apjomi,
8.16.3.4. visu izbūvēto un atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi,
8.16.3.5. nomainīto apmaļu novietojums un apjomi,
8.16.3.6. poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes,
8.16.3.7. ceļa zīmju un to balstu novietojums un apjomi,
8.16.3.8. autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi,
8.16.3.9. gājēju barjeru novietojums un apjomi,
8.16.3.10. jaunizbūvēto labiekārtošanas elementu novietojums un apjomi,
8.16.3.11. u.c. būvdarbu laikā izbūvētie, uzskaitāmie risinājumi (piemēram, soliņi, atkritumu urnas, gājēju barjeras, u.c.).
8.16.4. Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā.
9. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji 

9.1. 9.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. 

9.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 9.4.punktā minētos gadījumus.

9.3. 
Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 9.4.punkta nosacījumus.

9.4. 
Pasūtītājs nepiekrīt 9.3.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.4.4. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
9.4.5. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;
9.4.6. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Šā likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

9.5. 
Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā konkrētā panta ceturtajā daļā minētos noilguma termiņus, kā arī atbilst pārējo 39.panta daļu regulējumam.

9.6. 
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Nomainītajiem apakšuzņēmējiem un personālām pilnībā ir jāatbilst nolikumā attiecībā uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām.

9.7. Izpildītājs ir atbildīgs par personāla un apakšuzņēmēju darbu.

10. Kvalitāte un pārbaudes

10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekta Specifikācijas un Rasējumi, attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

10.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot Līguma 10.4.punktā noteiktās. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

10.3. Pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.

10.5. Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

10.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

11. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
12. Maksājumu kārtība un dokumenti

12.1. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam priekšapmaksu ne vairāk par 20 % (divdesmit procenti) no Līgumcenas, kas ir Ls /summa cipariem/ (summa vārdiem).

12.2. Saņemot priekšapmaksu Izpildītājs iesniedz rēķinu un galvojumu par priekšapmaksas summu, kura nosacījumi atbilst Līguma 3.pielikumā „Galvojuma noteikumi” minētajām prasībām. Saņemtā priekšapmaksa tiek dzēsta katru mēnesi proporcionāli izpildīto Darbu izmaksām, bet ne vēlāk kā ar pēdējo aktu par Darbu izpildi.

12.3. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot Līguma 12.2. un 12.7.punktā minēto kārtību. 

12.4. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

12.5. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas dome, projekts „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/009

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	


12.6. Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsatur sekojošs teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.
12.7. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

12.8. Garantijas laika galvojumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma izpildes spējas galvojuma termiņa beigām. Garantijas laika galvojumam jāatbilst līguma 1.pielikuma „Galvojuma noteikumi” noteiktajām prasībām.

12.9. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

12.10. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

12.11. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu žurnālu iegādi par saviem līdzekļiem.

12.12. Izpildītājam jāiesniedz līguma izpildes spēju galvojums atbilstoši Konkursa nolikuma 6.pielikuma „Galvojumu noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Līguma izpildes spējas galvojuma apjomam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

13. Apdrošināšana un darba aizsardzība

13.1. Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši LR MK 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.  

13.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā:

13.2.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.
13.2.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu.

13.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

13.4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
13.5. Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Vārds, Uzvārds par Darba aizsardzības koordinatoru. 
14. Līgumsods

14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru gadījumu.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma vai apbraucamo ceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru gadījumu.

14.5. Pasūtītājam konstatējot Būvprojekta prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu līdz 10% (desmit procenti) apmērā no darba veida summas, kuram bija paredzēts konstatētais materiāls un veikt materiāla nomaiņu.

14.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, līdz Ls 100 (viens simts lati) apmērā par katru gadījumu.

14.7. Par atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā būvdarbu darba laikā Pasūtītājs var pieprasīt līgumsodu Ls 50 (piecdesmit lati) par katru gadījumu.  

14.8. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

15. Līguma grozīšana un papildināšana

Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.

16. Līguma darbības izbeigšana

16.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

16.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 
16.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Būvprojekta/Tehnisko Specifikāciju prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 14.6. punktu;
16.2.4. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.5. Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

16.2.6. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

16.2.7. Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktos Darba izpildes termiņus, kas tiek fiksēts rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;

16.2.8. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

16.2.9. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

16.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

17. Projekta vadītāji 

17.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Andrejs Baļčūns, tālrunis 63084471.
17.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Amats, Vārds, Uzvārds, tālrunis .........
17.3. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.
18. Satiksmes organizācija

18.1. Izpildītājs 3 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam saskaņotu Satiksmes organizācijas plānu papīra formātā un elektroniskā formātā.

18.2. Satiksmes organizācijas plāns jāsaskaņo ar „Latvijas Valsts Ceļi” Jelgavas nodaļu, JPPI „Pilsētsaimniecība”, nepieciešamības gadījumā ar Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisiju.

19. Nepārvarama vara

19.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

19.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

19.3.  Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem. 

19.4.  Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas  saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

19.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

20. Citi noteikumi

20.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās. 

20.2. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20.3. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

20.4. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

20.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ... (cipars vārdiem) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti .... (cipars vārdiem) pielikumi.

20.6. Līgums satur šādus pielikumus:
1. pielikums Būvprojekts (būvprojekts izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā).

2. pielikums Izpildītāja piedāvājuma kopija;

3.pielikums Galvojuma noteikumi (saskaņā ar Konkursa nolikuma 6.pielikumu) uz 1 lp.

Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jelgavas pilsētas dome,

projekts „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/009
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	

	Banka
	Valsts kase
	

	Bankas kods
	TRELLV22
	

	Norēķinu konts
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Amats
	Amats

	_______________________
	_______________________

	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds
	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds

	Z.V.
	Z.V.


6. pielikums
GALVOJUMA NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos nosacījumus: 
1.1. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājuma galvojums.

1.1.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu šādos gadījumos, ja Pretendents:

1.1.2. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

1.1.3. izraudzītais pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu;

1.1.4. pretendents nav iesniedzis tam iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (līguma izpildes spējas galvojums).

1.1.5. Galvojumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.1.6. Galvojuma summai jābūt Ls 5000 (pieci tūkstoši latu).
1.1.7. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.1.8. Galvojumam jābūt attiecināmam uz Pretendentu, un, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta vai galvojuma ņēmēja nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.1.9. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.1.10. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas iepirkuma nolikumā noteiktās saistības Pretendents nav izpildījis.

1.2. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts priekšapmaksas galvojums.

1.2.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.

1.2.2. Galvojuma summai jābūt vienādai ar priekšapmaksas (avansa) summu.

1.2.3. Galvojumam jābūt spēkā no priekšapmaksas maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs ir pilnībā atmaksājis priekšapmaksas summu.

1.2.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums.

1.3.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

1.3.2. Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.

1.3.3. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.3.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.4. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes spējas galvojums.  

1.4.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos būvniecības darbus vai nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību;. 

1.4.2. Galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

1.4.3. Galvojuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas.

1.4.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

2. Apdrošināšanas sabiedrības izdotam galvojumam jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija. 
7.pielikums
Darbu daudzumu saraksts
Iepirkums Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve 
Identifikācijas numurs JPD 2013/31/ERAF/AK
	Nr. P.k.
	kods
	 Darba nosaukums
	 Mērvie-nība
	 Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	I. Trases sagatavošanas darbi.
	 
	 

	1,1
	Līg.c.
	Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas
	km.
	0,788

	1,2
	Līg.c.
	Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	6,00

	1,3
	Līg.c.
	Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	2,00

	1,4
	Līg.c.
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	0,01

	1,5
	Līg.c.
	Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safrēzējot, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m2
	1096,00

	1,6
	Līg.c.
	Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	383,00

	1,7
	Līg.c.
	Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	10,00

	1,8
	Līg.c.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m2
	70,00

	1,9
	Līg.c.
	Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot JPPI "Pilsētsaimniecība")
	gab.
	13,00

	1,10
	Līg.c.
	Esošu ēkas pamatu nojaukšana, būvgružu aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - pie deju skolas
	m3
	38,00

	1,11
	Līg.c.
	Esoša žoga un vārtu nojaukšana, atdošana īpašniekam
	m
	83,00

	1,12
	Līg.c.
	Esošas nojumes (sarga telpa) pārvietošana līdz 0.5km
	kompl.
	2,00

	1,13
	Līg.c.
	Esoša pie seguma piestiprināta ātrumvaļņa nodošana īpašniekam
	m
	10,00

	1,14
	Līg.c.
	Kabeļu rezerves cauruļu izbūve
	m
	170,00

	1,15
	Līg.c.
	Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem, SIA"Lattelecom"
	m
	15,00

	1,16
	Līg.c.
	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa
	gab.
	6,00

	1,17
	Līg.c.
	Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa
	gab.
	6,00

	1,18
	Līg.c.
	Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana
	gab.
	13,00

	 
	 
	II. Zemes darbi. 
	 
	 

	2,1
	Līg.c.
	Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei
	m3
	1515,00

	2,2
	Līg.c.
	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	185,00

	2,3
	Līg.c.
	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m3
	3700,00

	2,4
	Līg.c.
	Ģeotekstila izbūve
	m2
	5820,00

	2,5
	Līg.c.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti
	m3
	750,00

	2,6
	Līg.c.
	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve
	m3
	2702,00

	 
	 
	III. Segas izbūve.
	 
	 

	3,1
	Līg.c.
	Ģeorežģa izbūve
	m2
	5820,00

	3,2
	Līg.c.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 16cm biezumā ietvei, veloceliņiem un saliņās
	m2
	2280,00

	3,3
	 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 
	m3
	263,00

	3,4
	Līg.c.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 30cm biezumā brauktuvei - veicot pamata  virsējās nesošās kārtas izbūvi, 10cm biezumā, ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri atbilst Ceļu specifikāciju 2012 - asfalta kārtu izbūve prasībām
	m2
	5291,00

	3,5
	Līg.c.
	Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana
	m
	783,00

	3,6
	Līg.c.
	Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana
	m
	1371,00

	3,7
	Līg.c.
	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm; pelēks
	m2
	1900,00

	3,8
	Līg.c.
	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi
	m2
	48,00

	3,9
	Līg.c.
	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve
	m2
	212,00

	3,10
	Līg.c.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 16 surf, 6cm biezumā
	m2
	4810,00

	3,11
	Līg.c.
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC 8
	tn
	70,00

	3,12
	Līg.c.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 8 surf, 3cm biezumā
	m2
	939,00

	3,13
	Līg.c.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošās kārtas izbūve ātrumvalnim
	m3
	21,00

	3,14
	Līg.c.
	Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm; melnā krāsā, forma ar daudzskaldņa malām, ātrumvalnim
	m2
	85,00

	3,15
	Līg.c.
	Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm; baltā krāsā,  forma ar daudzskaldņa malām, gājēju pārejas apzīmējumam uz ātrumvalņa
	m2
	17,00

	3,16
	Līg.c.
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 6cm biezumā
	m2
	462,00

	 
	 
	IV. Lietusūdens kanalizācijas tīkli.
	 
	 

	4,1
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m³
	200,00

	4,2
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m³
	1555,00

	4,3
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	200,00

	4,4
	Līg.c.
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	100,00

	4,5
	Līg.c.
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas
	m2
	55,00

	4,6
	Līg.c.
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas
	m2
	25,00

	4,7
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti
	m³
	330,00

	4,8
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	100,00

	4,9
	Līg.c.
	Grāvja un ievalkas rakšana ar nogāžu profilēšanu, grunts aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni
	m³
	120,00

	4,10
	Līg.c.
	Drenāžas cauruļu pamatnes ierīkošana un aizbēršana ar drenējošu materiālu
	m³
	1180,00

	4,11
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums
	m³
	210,00

	4,12
	Līg.c.
	Teniskā drenāžas OD 400 izbūve
	m
	178,00

	4,13
	Līg.c.
	Drenāžas  caurules  ar aptinumu OD 200 izbūve
	m
	296,00

	4,14
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD 400 izbūve
	m
	61,00

	4,15
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD 250 izbūve
	m
	90,00

	4,16
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 1000 izbūve dziļumā līdz 1.5m
	kompl.
	3,00

	4,17
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 1000 izbūve dziļumā līdz 2.5m
	kompl.
	3,00

	4,18
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 1000 izbūve dziļumā līdz 3.0m
	kompl.
	1,00

	4,19
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 560 izbūve dziļumā līdz 1.5m ar resti vākā
	kompl.
	10,00

	4,20
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 400 montāža
	kompl.
	10,00

	4,21
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 250 montāža
	kompl.
	9,00

	4,22
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 200 montāža
	 
	10,00

	4,23
	Līg.c.
	Ģeotekstila aptinums drenāžas caurulēm
	m2
	802,00

	4,24
	Līg.c.
	Līnijveida lietus uztvērēju - trapu B 30cm, H=12 cm montāža
	m
	20,00

	4,25
	Līg.c.
	Betona C12/15 iestrāde akām
	m3
	2,50

	4,26
	Līg.c.
	Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana
	m
	535,00

	4,27
	Līg.c.
	Pārbaudes, TV inspekcija
	m
	535,00

	4,28
	Līg.c.
	Dokumentāciju sagatavošana
	kompl.
	1,00

	 
	 
	V. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
	 
	 

	 
	 
	Ūdensvada tīkli.
	 
	 

	5,1
	Līg.c.
	Aku, kapīšu un pazemes hidrantu demontāža
	kompl.
	1,00

	5,2
	Līg.c.
	Cauruļvadu demontāža
	m
	5,00

	5,3
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	100,00

	5,4
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	390,00

	5,5
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	75,00

	5,6
	Līg.c.
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas
	m2
	48,00

	5,7
	Līg.c.
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	140,00

	5,8
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti
	m³
	270,00

	5,9
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	75,00

	5,10
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,20 m
	m³
	145,00

	5,11
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD 110 montāža (h=2.0m)
	m
	30,00

	5,12
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD 180 montāža (h=2.0m)
	m
	57,00

	5,13
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD 280 montāža (h=4.0m)
	m
	7,00

	5,14
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD355 montāža (h=2.0m)
	m
	45,00

	5,15
	Līg.c.
	Noslēgflanča, DCI DN 100 montāža
	kompl.
	1,00

	5,16
	Līg.c.
	Noslēgflanča, DCI DN 150 montāža
	kompl.
	1,00

	5,17
	Līg.c.
	Noslēgflanča, DCI DN 300 montāža
	kompl.
	1,00

	5,18
	Līg.c.
	Universālā uzmava, DCI vai analoga DN150 cauruļu savietošanai
	kompl.
	1,00

	5,19
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža  
	kompl.
	1,00

	5,20
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 150 montāža  
	kompl.
	3,00

	5,21
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 250 montāža  
	kompl.
	4,00

	5,22
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 300 montāža  
	kompl.
	10,00

	5,23
	Līg.c.
	Pazemes tipa aizbīdņa ar atloku DCI DN 100 izbūve
	kompl.
	1,00

	5,24
	Līg.c.
	Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI DN 150 izbūve
	kompl.
	2,00

	5,25
	Līg.c.
	Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI DN 300 izbūve
	kompl.
	2,00

	5,26
	Līg.c.
	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI DN 150/100
	kompl.
	1,00

	5,27
	Līg.c.
	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI DN 300/100
	kompl.
	1,00

	5,28
	Līg.c.
	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejtgabalu DCI DN 300/150
	kompl.
	1,00

	5,29
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 100/11º montāža
	kompl.
	1,00

	5,30
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 150/60º montāža
	kompl.
	1,00

	5,31
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 250/30º montāža
	kompl.
	1,00

	5,32
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 250/60º montāža
	kompl.
	2,00

	5,33
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN16, DCI DN 300/60º montāža
	kompl.
	2,00

	5,34
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN16, DCI DN 300/90º montāža
	kompl.
	1,00

	5,35
	Līg.c.
	Iscaurules atloks - uzmava OD 110 montāža
	kompl.
	2,00

	5,36
	Līg.c.
	Ūdens izlaide DCI DN 250 - pretvārsts, montāža
	kompl.
	1,00

	5,37
	Līg.c.
	Virszemes tipa hidranta  ar aizbīdni H =1,45-2,50m montāža
	kompl.
	1,00

	5,38
	Līg.c.
	Ūdensizlaides aka ar siltinātu vāku T8 dzelzsbetona Ø 1500 izbūve dziļumā līdz 4,0m
	kompl.
	1,00

	5,39
	Līg.c.
	Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantam
	kompl.
	11,00

	5,40
	Līg.c.
	Iebetonējamas aizsargčaulas Ø 250 montāža
	kompl.
	1,00

	5,41
	Līg.c.
	Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana
	m
	99,00

	5,42
	Līg.c.
	Trases hidrauliskā pārbaude
	kompl.
	1,00

	5,43
	Līg.c.
	Trases digitālā uzmērīšana
	m
	99,00

	5,44
	Līg.c.
	Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Kanalizācijas tīkli.
	 
	 

	5,45
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	180,00

	5,46
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	5800,00

	5,47
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	500,00

	5,48
	Līg.c.
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	610,00

	5,49
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	4960,00

	5,50
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	500,00

	5,51
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums
	m³
	1200,00

	5,52
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD315 izbūve
	m
	582,00

	5,53
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD 200 izbūve
	m
	28,00

	5,54
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=2.0 m
	kompl.
	1,00

	5,55
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=2.5 m
	kompl.
	1,00

	5,56
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=3.0 m
	kompl.
	5,00

	5,57
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=3.50 m
	kompl.
	8,00

	5,58
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=4.00 m
	kompl.
	4,00

	5,59
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 315 montāža
	gab.
	34,00

	5,60
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 200 montāža
	gab.
	4,00

	5,61
	Līg.c.
	Betona C12/15 iestrāde akām
	m³
	1,00

	5,62
	Līg.c.
	Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve
	kompl.
	1,00

	5,63
	Līg.c.
	Spiedvada izbūve
	m
	12,00

	5,64
	Līg.c.
	Spiedvada pievienojuma montāža un nepieciešamie remontdarbi
	kompl.
	1,00

	5,65
	Līg.c.
	Esošā spiedvada pārbaude Ø 325
	m
	280,00

	5,66
	Līg.c.
	Trases digitālā uzmērīšana
	m
	610,00

	5,67
	Līg.c.
	Trases pārbaude, TV inspekcija
	m
	610,00

	5,68
	Līg.c.
	Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi
	kompl.
	1,00

	 
	 
	VI. Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums
	 
	 

	 
	 
	Darbs
	 
	 

	6,1
	Līg.c.
	Ielu apgaismojuma metālu balsta demontāža, nododot pasūtītājam ( atbilstoši ELTA2)
	gab.
	10,00

	6,2
	Līg.c.
	Ielu apgaismojuma armatūru demontāža, nododot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)
	gab.
	10,00

	6,3
	Līg.c.
	Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim
	m
	1036,00

	6,4
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei
	m
	1036,00

	6,5
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm2 montāža gatavā tranšejā
	m
	1022,00

	6,6
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 110mm2 montāža gatavā tranšejā
	m
	14,00

	6,7
	Līg.c.
	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē
	m
	1022,00

	6,8
	Līg.c.
	Kabeļa ar alumīnija dzīslām PVC apvalkā ar šķērsgriezumu 4x16 un 4x35 mm2 montāža balstā, sadalnē
	m
	192,00

	6,9
	Līg.c.
	Kabeļu signāllentes ieklāšana
	m
	1036,00

	6,10
	Līg.c.
	Savienojuma spaiļu montāža 8m balstā 
	gab.
	31,00

	6,11
	Līg.c.
	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, gumijas blīves, savienotāj spailes (KE 10.1 un KE 10.3), drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (ABB C2A) montāža
	gab.
	28,00

	6,12
	Līg.c.
	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā
	m
	310,00

	6,13
	Līg.c.
	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)
	gab.
	66,00

	6,14
	Līg.c.
	Gājēju pārejas apgaismojuma ķermeņa (ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107 vai analoga) 105W montāža balstā 
	gab.
	28,00

	6,15
	Līg.c.
	Gājēju pārejas apgaismojuma ķermeņa (ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107) 105W montāža balstā 
	gab.
	1,00

	6,16
	Līg.c.
	Nātrija gāzizlādes spuldzes montāža 
	gab.
	34,00

	6,17
	Līg.c.
	Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā
	vietas
	3,00

	6,18
	Līg.c.
	Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot
	m2
	10,00

	6,19
	Līg.c.
	Būvgružu un liekās grunts aizvešana
	m³
	15,00

	6,20
	Līg.c.
	Brauktuves asfalta seguma atjaunošana
	m2
	10,00

	6,21
	Līg.c.
	Zaļās zonas atjaunošana
	m2
	10,00

	6,22
	Līg.c.
	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana
	m
	1036,00

	6,23
	Līg.c.
	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana
	kompl.
	1,00

	6,24
	Līg.c.
	Elektrības pieslēguma izbūve, izstrādājot pieslēguma projektu, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas - saimnieciskās kanalizācijas sūknētavai
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Materiāli
	 
	 

	6,25
	Līg.c.
	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi, drošinātāja nostiprināšanas sliedi 
	kompl.
	28,00

	6,26
	Līg.c.
	Drošinātājs (ABB C2A)
	gab.
	28,00

	6,27
	Līg.c.
	Savienotājspaile ielas apgaismojuma balstam
	gab.
	28,00

	6,28
	Līg.c.
	Gaismas ķermenis ielu apgaismojumam IP65 optikai,alumīnija atstarotājs, trieciendrošs aizsargstikls; spuldze Na 150W, (Philips Malaga SGS 102 vai analogs)
	gab.
	28,00

	6,29
	Līg.c.
	Gājēju pārejas apgaismojuma ķermenis (ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107 vai analoga) LED-105W vai analogs
	gab.
	1,00

	6,3
	Līg.c.
	Kabelis AXMK 4x35 
	m
	1214,00

	6,31
	Līg.c.
	Kabelis PPJ 3x2,5
	m
	310,00

	6,32
	Līg.c.
	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)
	gab.
	66,00

	6,33
	Līg.c.
	kabeļa signāllenta (vienam līdz trījiem kabeļiem)
	m
	1036,00

	6,34
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm2 
	m
	1022,00

	6,35
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 110mm2 
	m
	14,00

	6,36
	Līg.c.
	Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai)
	m³
	15,00

	6,37
	Līg.c.
	Uzmērījumi, izpilddokumentācija
	kompl.
	1,00

	6,38
	Līg.c.
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,00

	6,39
	Līg.c.
	Elektrības pieslēguma izbūve, izstrādājot pieslēguma projektu, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas - saimnieciskās kanalizācijas sūknētavai
	kompl.
	1,00

	 
	 
	VII. Elektroapgāde, ārējie tīkli
	 
	 

	 
	 
	Esošo elektroapgādes kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem
	 
	 

	 
	 
	AS "Sadales tīkls"
	 
	 

	 
	 
	Darbs
	 
	 

	 
	 
	0.4 kV kabeļu tīkla pārcelšana: TP-1315
	 
	 

	7,1
	Līg.c.
	Tranšeja - bedre ZS uzmavām
	gab.
	2,00

	7,2
	Līg.c.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	110,00

	7,3
	Līg.c.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	22,00

	7,4
	 
	Kabeļa tranšeja-dziļuma rezerve 
	gab
	1,00

	7,5
	Līg.c.
	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	123,50

	7,6
	Līg.c.
	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem
	m
	140,50

	7,7
	Līg.c.
	Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - bez sprieguma
	m
	240,00

	7,8
	Līg.c.
	Liekās grunts aizvešana 
	m3
	10,00

	7,9
	Līg.c.
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	24,00

	7,10
	Līg.c.
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē
	m
	83,00

	7,11
	Līg.c.
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare
	gab.
	2,00

	7,12
	Līg.c.
	ZS kabeļa gala apdares demontāža
	gab.
	2,00

	7,13
	Līg.c.
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  savienošanas uzmavas montāža 
	gab.
	2,00

	7,14
	Līg.c.
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,130

	7,15
	Līg.c.
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,130

	 
	 
	MATERIĀLI
	 
	 

	 
	 
	z-1;z-2
	 
	 

	7,16
	Līg.c.
	Kabelis AXMK-4x120
	m
	28,00

	7,17
	Līg.c.
	0.4 kV kabeļu gala apdare līdz 150 mm2
	kompl.
	2,00

	7,18
	Līg.c.
	0.4 kV kabeļu sav. uzmava līdz 150 mm2
	kompl.
	2,00

	7,19
	Līg.c.
	Kabeļa aizsargcaurule (750 kN) d160
	m
	83,50

	7,20
	Līg.c.
	Kabeļa aizsargcaurule (450 kN) d160
	m
	40,00

	7,21
	Līg.c.
	Brīdinājuma lenta''KABELIS''
	m
	264,00

	7,22
	Līg.c.
	Kabeļa aizsarg profils  L125
	m
	140,50

	7,23
	Līg.c.
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	VIII. Satiksmes organizēšana, aprīkojums. 
	 
	 

	8,1
	Līg.c.
	Ceļa zīmju uzstādīšana 
	gab.
	36,00

	8,2
	Līg.c.
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana 
	gab.
	14,00

	8,3
	Līg.c.
	Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana
	gab.
	5,00

	8,4
	Līg.c.
	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu
	m2
	41,00

	8,5
	Līg.c.
	Norobežojošo sētiņu uzstādīšana
	m
	20,00

	8,6
	 
	Signālstabiņu Nr. 917, 918 uzstādīšana
	gab.
	4,00

	8,7
	Līg.c.
	Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam)
	gab.
	1,00

	 
	 
	IX. Labiekārtošana.
	 
	 

	9,1
	Līg.c.
	Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi, arī grāvju un ievalku nogāzēm
	m2
	3970,00

	9,2
	Līg.c.
	Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi, arī grāvju un ievalku nogāzēm
	m2
	1250,00

	 
	 
	X. Nobeiguma darbi 
	 
	 

	10,1
	Līg.c.
	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana
	kompl.
	1,00

	 
	 
	XI. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 
	 
	 

	11,1
	Līg.c.
	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā
	kompl.
	1,00

	11.2
	Līg.c.
	Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli : asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas 
	tn
	10,00


8.pielikums

Izslēdzamo un samazināmo darbu saraksts
Iepirkums  Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve
Identifikācijas numurs JPD 2013/31/ERAF/AK
	Nr. P.k.
	kods
	 Darba nosaukums
	 Mērvie-nība
	 Daudzums
	Izslēdzams/ samazināms

	 
	 
	II. Zemes darbi. 
	 
	 
	

	2,4
	Līg.c.
	Ģeotekstila izbūve
	m2
	5820,00
	Samazināms

	 
	 
	III. Segas izbūve.
	 
	 
	

	3,1
	Līg.c.
	Ģeorežģa izbūve
	m2
	5820,00
	Samazināms

	3,3
	 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 
	m3
	263,00
	Izslēdzams

	3,4
	Līg.c.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 30cm biezumā brauktuvei - veicot pamata  virsējās nesošās kārtas izbūvi, 10cm biezumā, ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri atbilst Ceļu specifikāciju 2012 - asfalta kārtu izbūve prasībām
	m2
	5291,00
	Samazināms

	3,5
	Līg.c.
	Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana
	m
	783,00
	Samazināms

	3,10
	Līg.c.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 16 surf, 6cm biezumā
	m2
	4810,00
	Samazināms

	3,11
	Līg.c.
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC 8
	tn
	70,00
	Izslēdzams

	3,12
	Līg.c.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 8 surf, 3cm biezumā
	m2
	939,00
	Izslēdzams

	 
	 
	IV. Lietusūdens kanalizācijas tīkli.
	 
	 
	

	4,19
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 560 izbūve dziļumā līdz 1.5m ar resti vākā
	kompl.
	10,00
	Samazināms

	 
	 
	IX. Labiekārtošana.
	 
	 
	

	9,1
	Līg.c.
	Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi, arī grāvju un ievalku nogāzēm
	m2
	3970,00
	Samazināms

	9,2
	Līg.c.
	Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi, arī grāvju un ievalku nogāzēm
	m2
	1250,00
	Samazināms

	 
	 
	XI. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 
	 
	 
	

	11.2
	Līg.c.
	Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli : asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas 
	tn
	10,00
	Izslēdzams


� Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļas vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa)
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