NOLIKUMA PIELIKUMI


1.pielikums 

Iesniegums dalībai iepirkumā

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”

Identifikācijas numurs JPD2013/32/ERAF/MI

Iepirkumu komisijai 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem, tai skaitā, tehniskai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. 

2. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi:

2.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

4. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes, ievērojot Jelgavas pilsētas pašvaldības kvalitātes un vides politiku. 

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.)
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese (ja atšķiras)
	

	Bankas rekvizīti
	

	Tālrunis, fakss
	

	E-pasts
	

	Datums
	

	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums, zīmogs
	



2.pielikums 

Iepirkuma
„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”
Identifikācijas numurs JPD2013/32/ERAF/MI

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam
	

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, elektroniskais pasts)
	


Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs piedāvājam veikt Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, 1.kārtas būvuzraudzību saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un Tehnisko specifikāciju par kopējo summu:

	Pakalpojums
	Piedāvātā cena Ls 

(bez PVN)
	PVN 21%, Ls
	Kopējā piedāvātā cena Ls (ar PVN)

	Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, 1.kārtas būvuzraudzība
	
	
	


(___________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

_____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums


Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2013.gada “___”.____________

Z.V.             


3.pielikums 

Iepirkuma
„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”

Identifikācijas numurs JPD2013/32/ERAF/MI

KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam iepriekšējo 3 gadu laikā (no 2010.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei būvdarbu būvuzraudzībā, kas atbilst zemāk norādītai prasībai:
	1.1. Prasība

	Veikta būvuzraudzība, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē vismaz 2 (divos) ielu, rekonstrukcijas/ izbūves būvdarbu līgumos ar apakšzemes inženierkomunikāciju izbūvi un katra būvdarbu līguma vērtība ir vismaz Ls 400 000 (četri simti tūkstoši latu) bez PVN.


Lai apliecinātu 1.1.apakšpunktā prasīto pieredzi, 1.tabulā norādīt informāciju par būvdarbu līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (diviem) līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība latos bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.
1.tabula

	Būvuzraudzības līguma priekšmets, adrese
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu apraksts (uzraudzīto būvdarbu apraksts, apjoms), kas raksturo 1.1.apakšpunktā prasīto pieredzi
	Uzraudzītā būvdarbu līguma vērtība
LVL bez PVN


	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	
	


2. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas un attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).

Aizpildot zemāk norādītās tabulas, jāsniedz tikai tā informācija, kas ir prasīta un kas viennozīmīgi parāda pretendenta un viņa piedāvāto speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. 
2.1. Pakalpojuma izpildei piedāvātais Pretendenta atbildīgais būvuzraugs:

	Pasūtītāja prasība

	2.1.1. Sertificēts speciālists ceļu, ielu būvdarbu uzraudzībā.

	2.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze būvuzrauga pienākumu veikšanā vismaz 2 (divos) ielu rekonstrukcijas/ izbūves būvdarbu līgumos ar apakšzemes inženierkomunikāciju izbūvi un katra būvdarbu līguma vērtība ir vismaz Ls 400 000 (četri simti tūkstoši latu), bez PVN. 


Iesniedzamā informācija

Atbildīgais būvuzraugs
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.1.2.apakšpunktā prasīto pieredzi
(būvdarbu apjoms LVL bez PVN, apakšzemes inženierkomunikāciju uzskaitījums)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvuzraugs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Atbildīgā būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.2. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu uzraudzībā: 
	Pasūtītāja prasība

	2.2.1. Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzībā.

	2.2.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvuzraugam ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu uzraudzībā ir pieredze vismaz 2 (divos) ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu rekonstrukcijas/ izbūves darbu līgumos uz ielām.


Iesniedzamā informācija

Būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu uzraudzībā
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.2.2.apakšpunktā prasīto pieredzi
(apakšzemes inženierkomunikāciju uzskaitījums, u.c. informācija)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu uzraudzībā apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā piedāvājuma ietvaros, kā Būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvdarbu uzraudzībā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.3. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta būvuzraugs elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzībā
	Pasūtītāja prasība

	2.3.1. Sertificēts speciālists elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzībā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1 kV.

	2.3.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzības pieredze vismaz 2 (divos) ielu rekonstrukcijas/ izbūves darbu līgumos.


Iesniedzamā informācija

Būvuzraugs elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzībā

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.3.2.apakšpunktā prasīto pieredzi
(elektroietaišu sistēmu uzskaitījums, u.c. informācija)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzībā pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā piedāvājuma ietvaros, kā Būvuzraugs elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzībā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


4.pielikums 
Iepirkums

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”

Identifikācijas numurs JPD2013/32/ERAF/MI

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Darba uzdevumi:

1.1. I.etaps. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā

1.1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

1.1.2. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārējie būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi", „Autoceļu specifikācijas 2012” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt un vadīt pieaicinātos būvuzraugus:

1.1.2.1. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

1.1.2.2. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.

1.1.3. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma nolikuma prasībām:

1.1.3.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

1.1.3.2. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

1.1.3.3. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);

1.1.3.4. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;

1.1.3.5. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

1.1.3.6. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

1.1.3.6.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

1.1.3.6.2. atšķirībā starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

1.1.3.6.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

1.1.3.6.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no līguma dokumentiem;

1.1.3.6.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

1.1.3.7. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā (Būvprojektā) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.1.3.8. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojuma norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.1.3.9. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

1.1.3.10. Būvdarbu izpildes laika konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.1.3.11. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;

1.1.3.12. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču vadīšanu;

1.1.3.13. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;

1.1.3.14. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.1.3.15. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

1.1.3.16. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.1.4. Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošana;

1.1.5. Komisijas Būves (Objekta) pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" (LBN 301-03) un Būvvaldes noradījumiem un prasībām.
1.2. 2. etaps. Garantijas perioda uzraudzība.
1.2.1. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laika (izņemto ārkārtas avārijas situācijas) veikt Pasūtītāja uzaicinājumā minēto defektu Objekta apsekošanu, akta sastādīšanu. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt nekavējoties.

1.2.2. Atklājot defektus, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju un nodrošināt tās nogādāšanu Būvdarbu veicējam, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību.

1.2.3. Veikt Objekta apsekošanu pirms garantijas termiņa beigām.

1.2.4. Par apsekošanas rezultātiem sagatavot attiecīgu ziņojumu ar priekšlikumiem par tālākiem nepieciešamiem pasākumiem Būves (Objekta) ilgstošas, drošas ekspluatācijas nodrošināšanai.
1.2.5. Garantijas perioda laikā Izpildītājam jānodrošina līdz 6 (sešām) Objekta apsekošanām (izņemot ārkārtas avārijas situācijas).
2. Prasības uzraudzības veikšanai

2.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

2.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

2.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

2.4. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

2.5. Izpildītājam jānodrošina ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju.

2.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.7. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj normatīvo aktu prasības Izpildītājam ir jāziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

2.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Būvniecības procesa Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

2.10. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Būvniecības procesa Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

3. Būvdarbu apraksts

3.1. Būvuzraudzība objektā „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, 1.kārta” atbilstoši būvprojektam „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, 1.kārta” (iepirkuma procedūras laikā pieejams elektroniski Pasūtītāja interneta mājas lapā www.jelgava.lv).
3.2. Izpildītājam jānodrošina darba izpildes termiņš līdz laikam, kad būvdarbi tiek pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes laiks 6 (sešu) mēnešu laikā pēc būvatļaujas spēkā stāšanās (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
4. Darbinieku pienākumi
4.1. Būvuzraugs:
4.1.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75.
4.1.2. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.
4.1.3. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.
4.1.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvuzņēmēja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
4.1.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
4.1.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.
4.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības līguma grozījumus vai tā projektus.
4.1.8. Kontrolē būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.
4.1.9. Kontrolē būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.
4.1.10. Pārbauda un apstiprina paveikto būvdarbu apjomus un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.
4.1.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
4.1.12. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.
4.1.13. Kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
4.1.14. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.
4.1.15. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.

4.1.16. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.
4.1.17. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvuzņēmēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.
4.1.18. Iekārto un glabā, un rāda kontrolējošām personām savu būvuzrauga dienasgrāmatu, kurā tieši, bez pārrakstīšanas pieraksta visus ikdienas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.
4.1.19. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.
4.1.20. Dod būvuzņēmējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un sniedz atzinumu par izmaiņām būvprojektā.
4.2. Būvuzrauga palīgs palīdz būvuzraugam:
4.2.1.  veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;
4.2.2. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
5. Atskaites
5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
5.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:
5.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;
5.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
5.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
5.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
5.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
5.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības);
5.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
5.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta līgumā, un Projekta vadītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.
5.1.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Ja ikmēneša ziņojums netiek akceptēts un būvuzņēmējam jāveic labojumi, tad ikmēneša atskaiti būvuzraudzība iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlabotā ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Tajā ietilpst:
5.1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
5.1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
5.1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
5.1.2.4. precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
5.1.2.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
5.1.2.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
5.1.2.7. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.
5.1.3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
5.1.3.1. atskaite par Būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
5.1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.1.3.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.1.3.4. būvprojekta un būvuzņēmēja novērtējums;
5.1.3.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
5.1.3.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;

5.1.3.7. ieteikumi.
5.2. Atskaites jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 5.1. punkta prasībām.
6. Izpildītāja būvlaukuma birojs

Būvuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam (arī palīgiem) būves vietā līdzvērtīgus sadzīves apstākļus kā saviem darbiniekiem (vai kā noteikts Specifikācijās).

Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs



5.pielikums

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”

Identifikācijas numurs JPD2013/32/ERAF/MI

Darbu daudzumu saraksts

	Nr. P.k.
	kods
	 Darba nosaukums
	 Mērvie-nība
	 Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	I. Trases sagatavošanas darbi.
	 
	 

	1,1
	Līg.c.
	Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas
	km.
	0,788

	1,2
	Līg.c.
	Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	6,00

	1,3
	Līg.c.
	Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	2,00

	1,4
	Līg.c.
	Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	0,01

	1,5
	Līg.c.
	Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safrēzējot, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m2
	1096,00

	1,6
	Līg.c.
	Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	383,00

	1,7
	Līg.c.
	Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	10,00

	1,8
	Līg.c.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m2
	70,00

	1,9
	Līg.c.
	Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot JPPI "Pilsētsaimniecība")
	gab.
	13,00

	1,10
	Līg.c.
	Esošu ēkas pamatu nojaukšana, būvgružu aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni - pie deju skolas
	m3
	38,00

	1,11
	Līg.c.
	Esoša žoga un vārtu nojaukšana, atdošana īpašniekam
	m
	83,00

	1,12
	Līg.c.
	Esošas nojumes (sarga telpa) pārvietošana līdz 0.5km
	kompl.
	2,00

	1,13
	Līg.c.
	Esoša pie seguma piestiprināta ātrumvaļņa nodošana īpašniekam
	m
	10,00

	1,14
	Līg.c.
	Kabeļu rezerves cauruļu izbūve
	m
	170,00

	1,15
	Līg.c.
	Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem, SIA"Lattelecom"
	m
	15,00

	1,16
	Līg.c.
	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa
	gab.
	6,00

	1,17
	Līg.c.
	Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa
	gab.
	6,00

	1,18
	Līg.c.
	Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana
	gab.
	13,00

	 
	 
	II. Zemes darbi. 
	 
	 

	2,1
	Līg.c.
	Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei
	m3
	1515,00

	2,2
	Līg.c.
	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	185,00

	2,3
	Līg.c.
	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m3
	3700,00

	2,4
	Līg.c.
	Ģeotekstila izbūve
	m2
	5820,00

	2,5
	Līg.c.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti
	m3
	750,00

	2,6
	Līg.c.
	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve
	m3
	2702,00

	 
	 
	III. Segas izbūve.
	 
	 

	3,1
	Līg.c.
	Ģeorežģa izbūve
	m2
	5820,00

	3,2
	Līg.c.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 16cm biezumā ietvei, veloceliņiem un saliņās
	m2
	2280,00

	3,3
	 
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 
	m3
	263,00

	3,4
	Līg.c.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 30cm biezumā brauktuvei - veicot pamata  virsējās nesošās kārtas izbūvi, 10cm biezumā, ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri atbilst Ceļu specifikāciju 2012 - asfalta kārtu izbūve prasībām
	m2
	5291,00

	3,5
	Līg.c.
	Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana
	m
	783,00

	3,6
	Līg.c.
	Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana
	m
	1371,00

	3,7
	Līg.c.
	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm; pelēks
	m2
	1900,00

	3,8
	Līg.c.
	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi
	m2
	48,00

	3,9
	Līg.c.
	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve
	m2
	212,00

	3,10
	Līg.c.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 16 surf, 6cm biezumā
	m2
	4810,00

	3,11
	Līg.c.
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC 8
	tn
	70,00

	3,12
	Līg.c.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 8 surf, 3cm biezumā
	m2
	939,00

	3,13
	Līg.c.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošās kārtas izbūve ātrumvalnim
	m3
	21,00

	3,14
	Līg.c.
	Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm; melnā krāsā, forma ar daudzskaldņa malām, ātrumvalnim
	m2
	85,00

	3,15
	Līg.c.
	Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm; baltā krāsā,  forma ar daudzskaldņa malām, gājēju pārejas apzīmējumam uz ātrumvalņa
	m2
	17,00

	3,16
	Līg.c.
	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 6cm biezumā
	m2
	462,00

	 
	 
	IV. Lietusūdens kanalizācijas tīkli.
	 
	 

	4,1
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m³
	200,00

	4,2
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m³
	1555,00

	4,3
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	200,00

	4,4
	Līg.c.
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	100,00

	4,5
	Līg.c.
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas
	m2
	55,00

	4,6
	Līg.c.
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas
	m2
	25,00

	4,7
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti
	m³
	330,00

	4,8
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	100,00

	4,9
	Līg.c.
	Grāvja un ievalkas rakšana ar nogāžu profilēšanu, grunts aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni
	m³
	120,00

	4,10
	Līg.c.
	Drenāžas cauruļu pamatnes ierīkošana un aizbēršana ar drenējošu materiālu
	m³
	1180,00

	4,11
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums
	m³
	210,00

	4,12
	Līg.c.
	Teniskā drenāžas OD 400 izbūve
	m
	178,00

	4,13
	Līg.c.
	Drenāžas  caurules  ar aptinumu OD 200 izbūve
	m
	296,00

	4,14
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD 400 izbūve
	m
	61,00

	4,15
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD 250 izbūve
	m
	90,00

	4,16
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 1000 izbūve dziļumā līdz 1.5m
	kompl.
	3,00

	4,17
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 1000 izbūve dziļumā līdz 2.5m
	kompl.
	3,00

	4,18
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 1000 izbūve dziļumā līdz 3.0m
	kompl.
	1,00

	4,19
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø 560 izbūve dziļumā līdz 1.5m ar resti vākā
	kompl.
	10,00

	4,20
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 400 montāža
	kompl.
	10,00

	4,21
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 250 montāža
	kompl.
	9,00

	4,22
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 200 montāža
	 
	10,00

	4,23
	Līg.c.
	Ģeotekstila aptinums drenāžas caurulēm
	m2
	802,00

	4,24
	Līg.c.
	Līnijveida lietus uztvērēju - trapu B 30cm, H=12 cm montāža
	m
	20,00

	4,25
	Līg.c.
	Betona C12/15 iestrāde akām
	m3
	2,50

	4,26
	Līg.c.
	Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana
	m
	535,00

	4,27
	Līg.c.
	Pārbaudes, TV inspekcija
	m
	535,00

	4,28
	Līg.c.
	Dokumentāciju sagatavošana
	kompl.
	1,00

	 
	 
	V. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
	 
	 

	 
	 
	Ūdensvada tīkli.
	 
	 

	5,1
	Līg.c.
	Aku, kapīšu un pazemes hidrantu demontāža
	kompl.
	1,00

	5,2
	Līg.c.
	Cauruļvadu demontāža
	m
	5,00

	5,3
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	100,00

	5,4
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	390,00

	5,5
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	75,00

	5,6
	Līg.c.
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas
	m2
	48,00

	5,7
	Līg.c.
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	140,00

	5,8
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti
	m³
	270,00

	5,9
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	75,00

	5,10
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,20 m
	m³
	145,00

	5,11
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD 110 montāža (h=2.0m)
	m
	30,00

	5,12
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD 180 montāža (h=2.0m)
	m
	57,00

	5,13
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD 280 montāža (h=4.0m)
	m
	7,00

	5,14
	Līg.c.
	Spiedvada PE caurule  PN10 (6m), OD355 montāža (h=2.0m)
	m
	45,00

	5,15
	Līg.c.
	Noslēgflanča, DCI DN 100 montāža
	kompl.
	1,00

	5,16
	Līg.c.
	Noslēgflanča, DCI DN 150 montāža
	kompl.
	1,00

	5,17
	Līg.c.
	Noslēgflanča, DCI DN 300 montāža
	kompl.
	1,00

	5,18
	Līg.c.
	Universālā uzmava, DCI vai analoga DN150 cauruļu savietošanai
	kompl.
	1,00

	5,19
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža  
	kompl.
	1,00

	5,20
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 150 montāža  
	kompl.
	3,00

	5,21
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 250 montāža  
	kompl.
	4,00

	5,22
	Līg.c.
	Universālais atloku adapters, DCI DN 300 montāža  
	kompl.
	10,00

	5,23
	Līg.c.
	Pazemes tipa aizbīdņa ar atloku DCI DN 100 izbūve
	kompl.
	1,00

	5,24
	Līg.c.
	Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI DN 150 izbūve
	kompl.
	2,00

	5,25
	Līg.c.
	Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI DN 300 izbūve
	kompl.
	2,00

	5,26
	Līg.c.
	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI DN 150/100
	kompl.
	1,00

	5,27
	Līg.c.
	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI DN 300/100
	kompl.
	1,00

	5,28
	Līg.c.
	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejtgabalu DCI DN 300/150
	kompl.
	1,00

	5,29
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 100/11º montāža
	kompl.
	1,00

	5,30
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 150/60º montāža
	kompl.
	1,00

	5,31
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 250/30º montāža
	kompl.
	1,00

	5,32
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN10, DCI DN 250/60º montāža
	kompl.
	2,00

	5,33
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN16, DCI DN 300/60º montāža
	kompl.
	2,00

	5,34
	Līg.c.
	Atloku līkņa PN16, DCI DN 300/90º montāža
	kompl.
	1,00

	5,35
	Līg.c.
	Iscaurules atloks - uzmava OD 110 montāža
	kompl.
	2,00

	5,36
	Līg.c.
	Ūdens izlaide DCI DN 250 - pretvārsts, montāža
	kompl.
	1,00

	5,37
	Līg.c.
	Virszemes tipa hidranta  ar aizbīdni H =1,45-2,50m montāža
	kompl.
	1,00

	5,38
	Līg.c.
	Ūdensizlaides aka ar siltinātu vāku T8 dzelzsbetona Ø 1500 izbūve dziļumā līdz 4,0m
	kompl.
	1,00

	5,39
	Līg.c.
	Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantam
	kompl.
	11,00

	5,40
	Līg.c.
	Iebetonējamas aizsargčaulas Ø 250 montāža
	kompl.
	1,00

	5,41
	Līg.c.
	Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana
	m
	99,00

	5,42
	Līg.c.
	Trases hidrauliskā pārbaude
	kompl.
	1,00

	5,43
	Līg.c.
	Trases digitālā uzmērīšana
	m
	99,00

	5,44
	Līg.c.
	Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Kanalizācijas tīkli.
	 
	 

	5,45
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	180,00

	5,46
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	5800,00

	5,47
	Līg.c.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m)
	m³
	500,00

	5,48
	Līg.c.
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	610,00

	5,49
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	4960,00

	5,50
	Līg.c.
	Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
	m³
	500,00

	5,51
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums
	m³
	1200,00

	5,52
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD315 izbūve
	m
	582,00

	5,53
	Līg.c.
	Kanalizācijas  caurules  PP OD 200 izbūve
	m
	28,00

	5,54
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=2.0 m
	kompl.
	1,00

	5,55
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=2.5 m
	kompl.
	1,00

	5,56
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=3.0 m
	kompl.
	5,00

	5,57
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=3.50 m
	kompl.
	8,00

	5,58
	Līg.c.
	Kanalizācijas akas Ø  1000 izbūve; h=4.00 m
	kompl.
	4,00

	5,59
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 315 montāža
	gab.
	34,00

	5,60
	Līg.c.
	Iebetonējamu aizsargčaulu OD 200 montāža
	gab.
	4,00

	5,61
	Līg.c.
	Betona C12/15 iestrāde akām
	m³
	1,00

	5,62
	Līg.c.
	Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve
	kompl.
	1,00

	5,63
	Līg.c.
	Spiedvada izbūve
	m
	12,00

	5,64
	Līg.c.
	Spiedvada pievienojuma montāža un nepieciešamie remontdarbi
	kompl.
	1,00

	5,65
	Līg.c.
	Esošā spiedvada pārbaude Ø 325
	m
	280,00

	5,66
	Līg.c.
	Trases digitālā uzmērīšana
	m
	610,00

	5,67
	Līg.c.
	Trases pārbaude, TV inspekcija
	m
	610,00

	5,68
	Līg.c.
	Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi
	kompl.
	1,00

	 
	 
	VI. Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums
	 
	 

	 
	 
	Darbs
	 
	 

	6,1
	Līg.c.
	Ielu apgaismojuma metālu balsta demontāža, nododot pasūtītājam ( atbilstoši ELTA2)
	gab.
	10,00

	6,2
	Līg.c.
	Ielu apgaismojuma armatūru demontāža, nododot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)
	gab.
	10,00

	6,3
	Līg.c.
	Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim
	m
	1036,00

	6,4
	Līg.c.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei
	m
	1036,00

	6,5
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm2 montāža gatavā tranšejā
	m
	1022,00

	6,6
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 110mm2 montāža gatavā tranšejā
	m
	14,00

	6,7
	Līg.c.
	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē
	m
	1022,00

	6,8
	Līg.c.
	Kabeļa ar alumīnija dzīslām PVC apvalkā ar šķērsgriezumu 4x16 un 4x35 mm2 montāža balstā, sadalnē
	m
	192,00

	6,9
	Līg.c.
	Kabeļu signāllentes ieklāšana
	m
	1036,00

	6,10
	Līg.c.
	Savienojuma spaiļu montāža 8m balstā 
	gab.
	31,00

	6,11
	Līg.c.
	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, gumijas blīves, savienotāj spailes (KE 10.1 un KE 10.3), drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (ABB C2A) montāža
	gab.
	28,00

	6,12
	Līg.c.
	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā
	m
	310,00

	6,13
	Līg.c.
	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)
	gab.
	66,00

	6,14
	Līg.c.
	Gājēju pārejas apgaismojuma ķermeņa (ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107 vai analoga) 105W montāža balstā 
	gab.
	28,00

	6,15
	Līg.c.
	Gājēju pārejas apgaismojuma ķermeņa (ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107) 105W montāža balstā 
	gab.
	1,00

	6,16
	Līg.c.
	Nātrija gāzizlādes spuldzes montāža 
	gab.
	34,00

	6,17
	Līg.c.
	Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā
	vietas
	3,00

	6,18
	Līg.c.
	Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot
	m2
	10,00

	6,19
	Līg.c.
	Būvgružu un liekās grunts aizvešana
	m³
	15,00

	6,20
	Līg.c.
	Brauktuves asfalta seguma atjaunošana
	m2
	10,00

	6,21
	Līg.c.
	Zaļās zonas atjaunošana
	m2
	10,00

	6,22
	Līg.c.
	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana
	m
	1036,00

	6,23
	Līg.c.
	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana
	kompl.
	1,00

	6,24
	Līg.c.
	Elektrības pieslēguma izbūve, izstrādājot pieslēguma projektu, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas - saimnieciskās kanalizācijas sūknētavai
	kompl.
	1,00

	 
	 
	Materiāli
	 
	 

	6,25
	Līg.c.
	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi, drošinātāja nostiprināšanas sliedi 
	kompl.
	28,00

	6,26
	Līg.c.
	Drošinātājs (ABB C2A)
	gab.
	28,00

	6,27
	Līg.c.
	Savienotājspaile ielas apgaismojuma balstam
	gab.
	28,00

	6,28
	Līg.c.
	Gaismas ķermenis ielu apgaismojumam IP65 optikai,alumīnija atstarotājs, trieciendrošs aizsargstikls; spuldze Na 150W, (Philips Malaga SGS 102 vai analogs)
	gab.
	28,00

	6,29
	Līg.c.
	Gājēju pārejas apgaismojuma ķermenis (ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107 vai analoga) LED-105W vai analogs
	gab.
	1,00

	6,3
	Līg.c.
	Kabelis AXMK 4x35 
	m
	1214,00

	6,31
	Līg.c.
	Kabelis PPJ 3x2,5
	m
	310,00

	6,32
	Līg.c.
	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)
	gab.
	66,00

	6,33
	Līg.c.
	kabeļa signāllenta (vienam līdz trījiem kabeļiem)
	m
	1036,00

	6,34
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm2 
	m
	1022,00

	6,35
	Līg.c.
	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 110mm2 
	m
	14,00

	6,36
	Līg.c.
	Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai)
	m³
	15,00

	6,37
	Līg.c.
	Uzmērījumi, izpilddokumentācija
	kompl.
	1,00

	6,38
	Līg.c.
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,00

	6,39
	Līg.c.
	Elektrības pieslēguma izbūve, izstrādājot pieslēguma projektu, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas - saimnieciskās kanalizācijas sūknētavai
	kompl.
	1,00

	 
	 
	VII. Elektroapgāde, ārējie tīkli
	 
	 

	 
	 
	Esošo elektroapgādes kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem
	 
	 

	 
	 
	AS "Sadales tīkls"
	 
	 

	 
	 
	Darbs
	 
	 

	 
	 
	0.4 kV kabeļu tīkla pārcelšana: TP-1315
	 
	 

	7,1
	Līg.c.
	Tranšeja - bedre ZS uzmavām
	gab.
	2,00

	7,2
	Līg.c.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	110,00

	7,3
	Līg.c.
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā
	m
	22,00

	7,4
	 
	Kabeļa tranšeja-dziļuma rezerve 
	gab
	1,00

	7,5
	Līg.c.
	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	123,50

	7,6
	Līg.c.
	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem
	m
	140,50

	7,7
	Līg.c.
	Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - bez sprieguma
	m
	240,00

	7,8
	Līg.c.
	Liekās grunts aizvešana 
	m3
	10,00

	7,9
	Līg.c.
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	24,00

	7,10
	Līg.c.
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē
	m
	83,00

	7,11
	Līg.c.
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare
	gab.
	2,00

	7,12
	Līg.c.
	ZS kabeļa gala apdares demontāža
	gab.
	2,00

	7,13
	Līg.c.
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  savienošanas uzmavas montāža 
	gab.
	2,00

	7,14
	Līg.c.
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0,130

	7,15
	Līg.c.
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0,130

	 
	 
	MATERIĀLI
	 
	 

	 
	 
	z-1;z-2
	 
	 

	7,16
	Līg.c.
	Kabelis AXMK-4x120
	m
	28,00

	7,17
	Līg.c.
	0.4 kV kabeļu gala apdare līdz 150 mm2
	kompl.
	2,00

	7,18
	Līg.c.
	0.4 kV kabeļu sav. uzmava līdz 150 mm2
	kompl.
	2,00

	7,19
	Līg.c.
	Kabeļa aizsargcaurule (750 kN) d160
	m
	83,50

	7,20
	Līg.c.
	Kabeļa aizsargcaurule (450 kN) d160
	m
	40,00

	7,21
	Līg.c.
	Brīdinājuma lenta''KABELIS''
	m
	264,00

	7,22
	Līg.c.
	Kabeļa aizsarg profils  L125
	m
	140,50

	7,23
	Līg.c.
	Palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	VIII. Satiksmes organizēšana, aprīkojums. 
	 
	 

	8,1
	Līg.c.
	Ceļa zīmju uzstādīšana 
	gab.
	36,00

	8,2
	Līg.c.
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana 
	gab.
	14,00

	8,3
	Līg.c.
	Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana
	gab.
	5,00

	8,4
	Līg.c.
	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu
	m2
	41,00

	8,5
	Līg.c.
	Norobežojošo sētiņu uzstādīšana
	m
	20,00

	8,6
	 
	Signālstabiņu Nr. 917, 918 uzstādīšana
	gab.
	4,00

	8,7
	Līg.c.
	Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam)
	gab.
	1,00

	 
	 
	IX. Labiekārtošana.
	 
	 

	9,1
	Līg.c.
	Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi, arī grāvju un ievalku nogāzēm
	m2
	3970,00

	9,2
	Līg.c.
	Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi, arī grāvju un ievalku nogāzēm
	m2
	1250,00

	 
	 
	X. Nobeiguma darbi 
	 
	 

	10,1
	Līg.c.
	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem un topogrāfiskā plāna aktualizēšana
	kompl.
	1,00

	 
	 
	XI. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 
	 
	 

	11,1
	Līg.c.
	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā
	kompl.
	1,00

	11.2
	Līg.c.
	Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli : asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas 
	tn
	10,00


6.pielikums

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”

Identifikācijas numurs JPD2013/32/ERAF/MI

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Šajā pielikumā noteikta forma kādā pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz tehniskais piedāvājums. 


Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt Pakalpojumu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar Pakalpojuma organizācijas aprakstu, lai konstatētu Pretendenta pakalpojuma veikšanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.


Apraksts noformējams brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

1) Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvinženiera vadītās uzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);

2) Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt;

3) paredzētais uzraudzības grupas laika plānojums (parādot aptuvenu uzraudzības laika sadalījumu u.tml.);

4) galveno būvdarbu veidu, piemēram: uzbēruma būve, drenējošā slāņa izbūve, asfaltbetona seguma kārtu ieklāšana u.c. darbu uzraudzības metodikas apraksts;

5) Pretendenta tehniskais nodrošinājums tā rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces obligāti veicamajām pārbaudēm jāuzrāda sekojoša tabulā:

Operatīvo kvalitātes kontroles ierīču saraksts pārbaužu veikšanai
*Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par operatīvās kvalitātes kontroles ierīču esamību tā rīcībā (īpašumā vai nomā). Pasūtītājam ir tiesības piedāvājuma izvērtēšanas laikā lūgt pretendentam uzrādīt norādītās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces.

	Veicamā pārbaude
	Instruments, iekārta utt. 

(norādot īpašumā vai nomā)*

	Ģeometrisko parametru uzmērīšana
	

	Augstuma atzīmju pārbaude
	

	Līdzenuma pārbaude
	

	Sablīvējuma pārbaude (gruntij, smiltij)
	

	Sablīvējuma pārbaude nosakot elastības moduli (gruntij, smiltij, šķembām, grantij)
	

	Gaismas intensitātes pārbaude (lux)
	

	.... un citi
	

	Pilnvarotā persona:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

	
	


7.pielikums

projekts
PAKALPOJUMA LĪGUMS

„Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”

	Jelgavā

	2013.gada         


Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un nosaukums un vadītāja amats, vārds, uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses, 

saskaņā ar iepirkuma Nr.JPD2013/32/ERAF/MI „Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, realizējot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/009, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, 1.kārtas būvuzraudzību (turpmāk – Uzraudzība) saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskās specifikācijas”, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, būvprojektu „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, Jelgavā” (Līguma 5.pielikums), Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

2. Līgumcena 

2.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts Līgumā.

2.2. Līgumcena ir Ls skaitlis cipariem un vārdiem, un pievienotās vērtības nodoklis 21% Ls skaitlis cipariem un vārdiem, kas kopā ir Ls skaitlis cipariem un vārdiem.

2.3. Līgumcena ir negrozāma cena par visu Uzraudzības veikšanu uz visu būvdarbu laiku. 
3. Maksāšanas kārtība

3.1. Samaksa par Uzraudzību tiek veikta 3 (trīs) vienādās daļās:
3.1.1. pirmā daļa Ls ..... () līdz 31.10.2013;

3.1.2. otra daļa Ls ..... () līdz 31.03.2014;
3.1.3. trešā daļa (beidzamais maksājums) Ls ..... () pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā.
3.2. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

3.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:
	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas dome 

projekts „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/009

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	


4. Termiņi

4.1. Uzraudzība jāveic no būvdarbu uzsākšanas līdz būvuzraudzības objekta „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, 1.kārta” nodošanai ekspluatācijā (plānotais būvdarbu izpildes laiks 6 (sešu) mēnešu laikā pēc būvatļaujas spēkā stāšanās (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu)).

4.2. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti visi Līgumā noteiktie pienākumi. 

5. Izpildītāja darbinieki 

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

5.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā iepirkumam minētos darbiniekus (Līguma 3.pielikums). Darbinieku maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju un piesaistītā darbinieka kvalifikācijai jābūt līdzvērtīgai vai augstākai.
5.3. Izpildītājs nodrošina, ka atbildīgais būvuzraugs (vai atbilstoši sertificēts atbildīgā būvuzrauga aizvietotājs, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) un attiecīgās būvniecības jomas, kuras būvdarbi tiek veikti Objektā, Izpildītāja piedāvājumā norādītais būvuzraugs atrodas būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvuzraugu vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
5.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 10 (desmit) darba dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
5.4.2. nekompetence vai nolaidība;
5.4.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana

5.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6. Sadarbība

6.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti vai termiņus, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā jāiesniedz ietekmes novērtējums.

6.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.1. punktā minētie apstākļi.

6.3. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Līgumcenas palielināšanu vai zaudējumu atlīdzību, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam par Līguma 6.1. punktā minētiem apstākļiem un nav veicis Līguma 6.2. punktā minētās darbības.

6.4. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. Izpildītājs un tā darbinieki nedrīkst sniegt informāciju masu saziņas līdzekļiem, nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

6.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

6.6. Ja Būvniecības procesa Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem Līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

6.7. Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu Līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu Līguma kopiju.

6.8. Būvuzrauga lēmumiem jābūt Pasūtītāja Būvniecība procesa Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Būvniecības procesa Projekta vadītāja noteiktajos gadījumos.

6.9. Izpildītājs veic garantijas perioda uzraudzību saskaņā ar Līguma 1.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktu.
7. Līgumsods

7.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, izņemot gadījumus, kad maksājums tiek kavēts no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Tehniskajās specifikācijās (Līguma 1.pielikums) uzskaitītās atskaites iesniegšanas laiks, 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 30 (trīsdesmit lati) par katru Būvniecības procesa Projekta vadītāja konstatēto Uzraudzības procesa nekvalitatīvu izpildes gadījumu.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci) apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ būvdarbu veikšanas atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir nodevis Izpildītājam visu nepieciešamo dokumentāciju.

7.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 15 (piecpadsmit lati) par katru Pasūtītāja Būvniecības procesa Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Objektā nav atradies attiecīgās būvniecības jomas, kuras būvdarbi tiek veikti Objektā, Izpildītāja piedāvājumā norādītais būvuzraugs. Konstatējot šādu gadījumu trešo reizi Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt attiecīgā būvuzrauga nomaiņu pret citu, kura kvalifikācija ir līdzvērtīga vai augstāka.

8. Līgumcenas grozīšana

Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta Līgumcena.

9. Līguma darbības izbeigšana

9.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:

9.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas;
9.1.2. Pasūtītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:

9.2.1. Tehniskajās specifikācijās (Līguma 1.pielikums) minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;

9.2.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
9.2.3. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

9.2.4. Netiek pildītas saistības no Izpildītāja puses.

9.3. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt ne novērst.

10.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

10.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

10.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesības uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem darbiem, kas nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā. Puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

11. Strīdu risināšana

Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. Papildus noteikumi

12.1. Līgums stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

12.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
12.3. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Andrejs Baļčūns, tālrunis 63084470, mobilais tālrunis 29330752.
12.4. Pasūtītājs nodrošina Līguma izpildes laikā no savas puses Projekta vadītāju vārds, uzvārds, konatkttālrunis.
12.5. Puses garantē, ka Līguma noslēgšanas brīdī tām ir bijušas visas nepieciešamās pilnvaras tā noslēgšanai. Šīs garantijas pārkāpuma gadījumā vainīgā persona ir personiski atbildīga par zaudējumu segšanu cietušajai Pusei.

12.6. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otru Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, un, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

12.7. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam Līguma eksemplāram uz 5 (piecām) lapām katrai Pusei.

12.9. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa (pielikuma lapu skaits nav iekļauts Līguma 12.8.apakšpunktā norādītajā lapu skaitā):

1. pielikums „Tehniskās specifikācijas”;

2. pielikums „Tehniskais piedāvājums” (kopija);

3.pielikums dokumenti no Izpildītāja piedāvājuma par iesaistītajiem darbiniekiem Uzraudzības veikšanai (kopija);
4.pielikums „Finanšu piedāvājums” (kopija);

5.pielikums būvprojekts „Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielai līdz Cukura ielai 22 un Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai 9, 1.kārta” (būvprojekta kopija izsniegta Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam - arhīvā). 
13. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jelgavas pilsētas dome 

projekts „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/009
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	

	PVN maksātāja Nr
	90000042516
	

	Bankas nosaukums
	Valsts kase
	

	Bankas kods
	TRELLV22
	

	Bankas konta Nr.
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