Jelgavas pilsétas padvaldibas eksemplars

‘ BUVDARBU LIGUMS
Papildu darbi biivdarbu ligumam ”Par Pasta salas labiekirtosanu Jelgava”
Jelgava 2014. gada éﬁ?_ maija

Jelgavas pilsétas dome, registracijas numurs 90000042516, juridiska adrese Liela iela
11, Jelgava, LV-3001, paSvaldibas izpilddirektores Irénas Skutanes persond, kura rikojas
saskana ar Jelgavas pils€tas paSvaldibas nolikumu (turpmak — Pasiititajs), no vienas puses, un

sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ,,Celu biivniecibas sabiedriba ,JGATE””,
registracijas numurs 41703001139, juridiska adrese Satiksmes iela 7, Jelgava, LV- 3007,
valdes locekla Madara RadZela persona, kur§ rikojas saskapa ar statitiem (turpmak —
Izpilditdjs), no otras puses, katra atseviski un abas kopa sauktas Puses,

saskapa ar iepirkuma ,Papildu darbi buvdarbu ligumam “Par Pasta salas
labiekartoSanu Jelgava™ identifikacijas Nr. JPD2014/78/MI (turpmak - iepirkums)
rezultatiem un Izpilditdja iesniegto piedavajumu iepirkumam, noslédz §adu ligumu (turpmak
— ligums):

1. Liguma priekSmets .
1.1.Pasiititajs pastta un Izpilditajs appnemas veikt Pasta salas, Jelgava labiekarto$anas, papildu
darbus (turpmak — Darbs), liguma noteiktaja laika, saskana ar Tehnisko specifikaciju
(1.pielikums), Izpilditaja iesniegto piedavajumu iepirkumam (2.pielikums), un ligumu.
1.2.Jautajumos, kas nav atrunati liguma, Pusém ir saistosi iepirkuma, Izpilditaja piedavajuma
un normativo aktu nosacijumi.

2. Darba izmainas

2.1.Pasttitdjs drikst veicamajam Darbam izmainit tehniskas prasibas, apjomu vai to
papildinat, uzdodot veikt liguma sakotn&ji neparedz&tus darbus un noteikt ar izmainam
saistitas Darba pabeig$anas termina izmainas, ja tas nepasliktina Izpilditaja saistibu izpildi
saskana ar ligumu.

2.2.Péc Pasiititaja pieprasijuma Izpilditajam ir jasagatavo detalizets priek$likums par Darba
izmainu tehniskajiem risindjumiem un izmaksam.

2.3.Darba izmaigam pieméro tadas paSas cenas ka analogiem darbiem liguma, bet darbiem,
kam analogu liguma nav, cenu nosaka Pasiititajs saskana ar procediiram, kuras ir noteiktas
Publisko iepirkumu likuma.

3. Ligumcena

3.1.Par Darba veikSanu Pasititajs samaksa Izpilditajam liguma cenu (turpmak — Ligumcena)
euro 79 035.74 (septindesmit devini tukstosi trisdesmit pieci euro un septindesmit Cetri
euro centi) bez pievienotas vértibas nodokla. Pievienotas vértibas nodoklis 21%
(divdesmit viens procents) ir euro 16 597.51 (seSpadsmit tiikstosi pieci simti devindesmit
septini euro un 51 euro cents). Ligumcenas un pievienotas vertibas nodokla summa ir
euro 95 633.25 (devindesmit p1ec1 tokstosi se$i simti trisdesmit tris euro un divdesmit
pieci euro centi).

3.2.Saskana ar Pievienotas vértibas nodokla likuma 142.pantu pievienotas vértibas nodokli
par biivdarbiem maksa Pasutitajs (nodokla apgriezta maksaSana).

4. Darba izpildes laiks
4.1.Izpilditajam Darbi japaveic lidz 2014.gada 1.augustam. Izpilditdjam ir tiesibas sanemt
Darba pabeigSanas laika pagarinajumu, ja: ‘
4.1.1. Pasutitajs liedz Izpilditajam pieklﬁéanu buvdarbu vietai péc liguma noslégsanas;
4.1.2. Pasiititajs vai Biivuzraugs ir kavejis vai aptur§jis Darba veikSanu no Izpilditaja
neatkarigu iemeslu dél;
4.1.3. Darba veikSanu ir kavejusi apstakli, kas nav radusies Izpilditaja vainas del.
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5. Garantijas
5.1.Darba kvalitates garantijas terming ir 3 (tris) gadi, un tas sakas no Darba pabeigSanas
datuma. Saja termina konstatétos defektus Izpilditajs nover$ uz sava rékina Pasiititaja
noteikta laika.
 5.2.Ja Izpilditajs nenover defektus Pasititaja noteiktaja laika vai atsakas tos noverst,
Pasiititdjs var noligt citu personu defektu noveérSanai, un Izpilditajam jasedz defektu
novérdanas izmaksas. Par lémumu veikt defektu novérSanu Pasititajam jainformé
Izpilditajs 3 (tris) dienas ieprieks.

6. Sadarbiba
6.1.Visos ar Darba veik$anu saistitajos jautdgjumos Izpilditajs sadarbojas ar Biivniecibas
procesa Projekta vaditaju. :
6.2.Liguma paredzétie visa veida pazipojumi, rikojumi, apstiprindjumi, apliecinajumi,
saskapojumi un lémumi jaizdod rakstiski. Izpilditajs un ta darbinieki sniedz informaciju
masu sazinas lidzekliem, saskanojot to ar Pastitaju. ‘

6.3 Biivuzrauga veikts apstiprinajums, saskanojums vai cita riciba neatbrivo Izpilditaju no
atbildibas par liguma izpildi.

6.4.Par apstakliem, kas var ietekmét Darba kvalitati, terminus vai Ligumcenu, Izpilditajam,
cik atri vien iesp&jams, bet ne vélak ka nakosaja darba diend 11dz plkst.16:00, kad tas
uzzindja vai tam vajadzgja uzzinat, jabridina Biivniecibas procesa Projekta vaditdjs un
Biivuzraugs, jaiesniedz ietekmes novért&ums un javeic nepiecieSamas darbibas, lai
samazinatu zaud&jumus vai izvairitos no tiem.

6.5.Izpilditajam nav tiesibu pretendét uz Darba terminu vai Ligumcenas grozijumiem, ja
Izpilditajs nav laikus pazinojis Blivniecibas procesa Projekta vaditajam un Bivuzraugam
par apstakliem, kas var ietekmét Darba kvalitati, terminus vai Ligumcenu un veicis
nepieciesamas darbibas, lai samazinatu zaud€jumus val izvairitos no tiem. _

6.6.Izpilditajam uz sava rékina japrojekte Darba detalas un paligdarbi un jaiegist institticiju
saskanojumi Darba vai paligdarbu veikSanai. ‘

6.7 Biivdarbu vaditajam (vai bavdarbu vaditaja aizvietotajam, kurs ir saskanots ar Pasutitaju
liguma 7.punktd noteiktaja kartiba) jaatrodas nepartraukti bivlaukuma visa Darba
veik3anas darba laika.

6.8. Pusém ir tiesibas prasit nomainit ikvienu liguma izpilde jesaistito personu, pamatojot to
ar kadu no $adiem iemesliem:

6.8.1.  atkartota pavir$a savu pienakumu pildiSana,
6.8.2. nekompetence vai nolaidiba,
6.8.3.  liguma noteikto saistibu vai piendkumu nepildiSana,
6.8.4. atkartota tadu darbibu veikSana, kas kaité droSibai, veselibai vai vides
v aizsardzibai. '
6.9.Pasititajs, Biivniecibas procesa Projekta vaditajs ir tiesigi normativo aktu vai liguma
noteikumu neievérosanas gadijuma apturét Darba izpildi lidz trokumu novérsanai, un par
$0 kavajumu Izpilditajam nepienakas kompensacija.

6.10. Biivniecibas procesa projekta vaditajs atbild uz Izpilditaja iesniegtajiem dokumentiem
3 (tris) darba dienas péc dokumentu sapemsanas, seviski steidzamos gadijumos lidz
nakosas darba dienas plkst.16.00.

6.11. Izpilditajs Darba veikSanas laika nodroSina tirfbu objekta un ta teritorija (savlaiciga un
regulara biivgruZu un citu izlietot materialu aizveSanu u.c.), atbilstosi speka esoSajiem
normativajiem aktiem, un nekavgjoties veic visa veida darbibas, kas saistitas ar §1 liguma
izpildes rezultata radito tiribas normu vai noteikumu parkap$anas seku novérsSanu. Darba
veikSanas laika, ne vélak ki Darba beig§anas diend, Izpilditdjam par saviem lidzekliem
jaizved no objekta bivgruzi un neizmantotie materialus, konstrukcijas, ka arl
Biivuznéméjam piederoais inventars, darbariks, un janodod Pasttitajam objekts, tirs un
sakartots.
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7. Izpilditija personils un apakSuznémgji

7.1. Darba veikSanai Izpilditajs piesaista sava iepirkuma piedavajuma (3.pielikums)
noradito personalu. Darba veik3anai Izpilditajs drikst piesaistit apakSuzpémé&jus.

7.2.  lIzpilditajs ir tiesigs bez saskanoSanas ar Pasititaju veikt personila nomainu, ka ari
papildu personila iesaistiSanu liguma izpild€, iznemot liguma 7.3.punkta minétos
gadijjumus.

73.  Izpilditajs personalu, kuru tas iesaistijis liguma izpildg, par kuru sniedzis informﬁciju
Pasutitajam un kura kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajdm prasibam Pasiititajs ir
vertgjis, péc liguma nosléglanas drikst nomainit tikai ar Pasiifitija rakstveida
piekriSanu.

74.  Bivdarbu vaditdju vai citus atbildigos specialistus aizvietot uz laiku, vai nomainit ir
atlauts, tikai rakstiski saskanojot ar Pasiititaju, un to kvalifikacijai un pieredzei jaatbilst
Iepirkuma nolikuma noteiktajam prasibam.

8. Kbvalitate un parbaudes

8.1.Darba kvalitates prasibas, kas jaievéro Izpilditdjam, nosaka Tehniska specifikacija
(1.pielikums) un attiecigi Latv1_|as Repubhka speka esoSie normativie akti.

8.2.Izpilditajam uz sava rékina javeic visas, liguma un normativajos aktos noteiktas materialu
un Darba kvalitates parbaudes, iznemot liguma 8.6. punkta noteiktas. Izpilditajam
nekavgjoties jaiesniedz Pasiititajam dokumenti par visam veiktajam parbaudém, ka ari to
kopsavilkumi.

8.3.Péc Pasiititaja pieprasijuma Izpilditdjam papildus japarbauda materiali un Darba kvalitate.
Ja papildu parbaude nedemonstré sliktakus rezultatus, Pasiititajs atlidzina Izpilditajam
parbaudes veik$anas izdevumus.

8.4.Ja materialu, konstrukciju vai Darba kvalitates parbaudes laika tick atklatas neatbilstibas,
tad Izpilditajs Pasititaja noteikta termina uz sava rékina tis novers.

8.5.Ja tiek atklats defekts, Izpilditajs Pasititaja noteikta termind uz sava rékina to novers vai,
Ja Puses vienojas, ka defekta novér§ana nav ekonomiski lietderiga, Pasiititajs, vienojoties
ar Izpilditaju, var noteikt Darbam samazinatu cenu lidz 10% (desmit procenti) no Darba
veida apjoma, kura ir konstatéts defekts un/vai nosaka biivei ilgaku garantijas terminu ar
garantijas finanSu nodro$inajumu par pilnu defekta novérsanas vértibu.

8.6.Ja parbaudes vai garantijas laika atklajas defekts, ko Izpilditajs neatzist par defektu vai
nepiekrit defekta raSanas c€lonim, tad parbaudi veic Pasiititaja un Izpilditaja savstarpéji
atzits eksperts vai ekspertu grupa, kura slédziens Pusém ir saisto$s. Ekspertizes izmaksas
sedz ta Puse, kuras viedoklis ir atzits par nepamatotu.

9. Darba pabeig$ana un nodo$ana — pienemsana
Darba pabeigSanu un nodo$anu — pienem3anu noformé ar abpusgji parakstitu aktu.

10. Maksajumu kartiba un dokumenti

10.1.  Visi maksajumi tiek veikti ar parskaitijumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laika, kad
Biivniecibas procesa Projekta vaditajs ir sanémis pareizi sagatavotus samaksas
dokumentus.

10.2.  Izpilditajs 5 (piecu) darba dienu laika p&c kalendara méne$a beigam iesniedz un
elektroniski nostita Biivniecibas procesa Projekta vaditajam aktu par iepriek$éja perioda
izpildito Darba dalu un ikménesa zinojumu, kura ievietoti precizéti bivdarbu izpildes un
naudas pliismas grafiki, problému un risku apraksts, fotografijas. Baivniecibas procesa
Projekta vaditajs parbauda Izpilditaja iesniegto aktu 3 (iris) darba dienu laika péc ta

_sanemSanas, to apstiprina vai kopa ar rikojumu par veicamajiem labojumiem atdod
Izpilditajam. Izpilditajs iesniedz Biivniecibas procesa projekta vaditdgjam rékinu un
apstiprinato aktu 3 (tris) eksemplaros (turpmak — Samaksas dokumenti). :

10.3. Reékinos janorada $adi maksataja rekviziti:



Maksatdjs Jelgavas pilsétas dome 90000042516

Registracijas Nr. 90000042516

Adrese Lielaiela 11, Jelgava
Bankas nosaukums | A/S ,,SEB banka”
Bankas kods UNLALV2X

Bankas konta Nr. LV44UNLA 0008010130906

- 10.4. Izpilditaja izrakstitajiem rékiniem jasatur sekojoSs teksts: ,,Pievienotds vertibas
“nodoklis tiek maksats saskana ar Pievienotas vertibas nodokla likuma 142.pantu (nodokla
apgriezta maksasana)”.

10.5. Pédegjo aktu par iepriek$gja perioda izpildito Darba dalu Biivniecibas procesa projekta
vaditajs apstiprina 7 (septinu) dienu laika p&c Darba kvalitates novérteSanas, bet ne velak
ka 15 (piecpadsmit) dienas p&c Darba nodoSanas — piepemSanas akta apstiprinaSanas.

10.6. Bankas vai apdroSinasanas sabiedribas izsniegtu Garantijas laika galvojumu 5 % (pieci
procenti) apméra no Ligumcenas Izpilditdjs iesniedz Pasutitajam 14 (Cetrpadsmit darba
dienu) laika péc Darba nodo$anas - piepemsanas akta apstiprinaSanas.

10.6.1. Galvinieks apnemas samaksat Pasititdgjam galvojuma summu defektu noverSanas

izmaksu apmera, ja Izpilditajs nepilda liguma noteiktas garantijas saistibas

10.6.2. Galvojumam jabut spékd visd garantijas termipa laikd. Galvojumam jabat no

Izpilditaja puses neatsaucamam.

10.6.3. Pasititijam nav japieprasa galvojuma summa no Izpilditaja pirms prasibas

iesniegSanas galviniekam.

10.6.4. Apdrosinasanas sabiedribas izdotam galvojumam japievieno prémijas samaksu

apliecino$a dokumenta kopija.

10.7. Ligumsodu un zaud&jumus uz defekta akta pamata Izpilditajs samaksa Pasutitajam 20
(divdesmit) darba dienu laika no pretenzijas sanemsanas dienas vai Pasiititdjs atskaita no
Izpilditajam paredzetd maksajuma.

10.8. Ja iepriek8€jos aktos par izpildito Darba daju tiek atklatas neprecizitates, tas jalabo
nakamaja akta par izpildito Darba dalu.

11. ApdroSinasana un darba aizsardziba

11.1. Izpilditajs uz sava rékina veic apdro§inasanu atbilsto$i Latvijas Republikas Ministru
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 , Noteikumi par civiltiesiskas atbildibas obligato
apdros§indSanu biivnieciba” prasibam.

11.2. Darbu buves vieta nedrikst veikt bez liguma noteiktas apdroSinaSanas.

11.3. Izpilditajs ir atbildigs par visu biives vietd veicamo darbu droSibu un darba
aizsardzibas pasakumu veikSanu atbilsto§i Darba aizsardzibas likumam un ar to
saistitajiem normativajiem aktiem.

12. Ligumsods

12.1. Ja Pasiititajs noteiktaja laika neveic maksajumus par Darbu, Izpilditajam ir tiesibas
prasit ligumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmeéra no neveiktd
maksdjuma (parada) par katru kav&juma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10% (desmit
procenti) no Ligumcenas.

12.2. Ja paredzétais Darbs netiek uzsakts, veikts un/vai pabeigts liguma un/vai Darba
izpildes laika grafika noteikta termina, Pasttitdjam ir tiesibas prasit ligumsodu 0,05 %
(nulle komats nulle pieci procenti) apméra no Ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet
kopsumma ne vairak ka 10 % (desmit procenti) no Ligumcenas.

12.3. Pasititajam konstatéjot Tehnisko specifikaciju prasibam neatbilstoSu materidlu
pielietoSanu ir tiesibas pieprasit Izpilditdgjam samaksat ligumsodu lidz 10% (desmit
procenti) apméra no darba veida summas, kuram bija paredz&ts konstatétais materials un
veikt materiala nomainu.




12.4. Par bivdarbu vaditdja (vai saskanota ta aizvietotdja) neatraSanos biivobjekta Darba
veikSanas darba laika Pasiititajs var pieprasit ligumsodu euro 100 (viens simts euro) par
katru gadijumu.

12.5. Izbeidzot liguma darbibu péc vienas Puses iniciativas, kas nav saistita ar otras Puses
ligumsaistibu neizpildi vai nepiendcigu izpildi, Puse, kura izbeidz liguma darbibu, maksa
otrai ligumsodu 10% (desmit procenti) apméra no Ligumcenas.

13. Liguma groziSana un papildinaSana
Puses ir tiesigas izdarit grozijumus, papildingjumus liguma noteikumos, par to rakstiski
vienojoties.

14. Liguma darbibas izbeig§ana

14.1. Izpilditdgjam ir tiesibas vienpusgji izbeigt liguma darbibu, ja Pasiititajs neveic

maksajumus un ligumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

14.2. Pasutitajam ir tiesibas vienpusé€ji izbeigt liguma darbibu gadijumos, ja:

14.2.1. arbs biives vieta netiek uzsakts 14 (Eetrpadsmit) dienu laika péc Darba projekta
saskanoSanas;

14.2.2. veiktas parbaudes rada, ka Darbs tiek pildits kvalitate, kas neatbilst Tehniskaja
specifikacija (1.pielikums) notelktajam prasibam un Izpilditdjs konstatétas
neatbilstibas nenovers péc Pasiititaja pieprasijuma;

14.2.3. atkartoti konstatétas neatbilstibas;

14.2.4. Izpilditajs uz 3 dienam nepamatoti partrauc Darbu biives viets;

14.2.5. Izpilditajs neievéro liguma un/vai Darbu izpildes laika grafika noteiktos Darba izpildes
terminus, kas tiek fiks€ts rakstiski, vairak ka divas reizes péc kartas viena ménesa
perioda;

14.2.6. Izpilditajs kave Darba pabeiglanu ilgak par 30 (trisdesmit) dienam;

14.2.7. Izpilditajs bankrot€ vai ta darbiba tiek izbeigta vai partraukta.

14.3.  Liguma izbeigSanas gadijuma Izpilditajs nekavéjoties partrauc Darbu, par ko sastada

Darba nodoSanas — piepemSanas aktu, atstdj bives vietu kartiba un sanem samaksu par
visiem Iidz liguma izbeig3anas bridim kvalitativi paveiktajiem Darba apjomiem.

15. Projekta vaditaji
15.1.  Liguma izpildi Pasiititaja varda vada Biivniecibas procesa Projekta vaditajs Jelgavas
pilsétas paSvaldibas iestades ,,Pilsétsaimnieciba” vaditajs Andrejs Baléfins, talrunis
63084471.
15.2.  Liguma izpildi Izpilditaja varda vada Kaspars Macans, talrunis 26364547.
15.3.  Projekta vaditaji, vienojoties ar Pasuititaju vai Izpilditaju, ir tiesigi nodot savas tiesibas
un piendkumus citiem darbiniekiem, pazinojot par to Izpilditdjam vai Pasiititajam.

16. Neparvarama vara

16.1. Puses nav atbildigas par savu saistibu izpildi, ne ar par saistibu neizpildes vai
nepienacigas izpildes rezultata otrai Pusei raditiem zaud&jumiem, ja tas noticis
neparvaramas varas apstaklu, tadi ka ugunsgréks, dabas stihijas, jebkura rakstura
karadarbibas, teroristu uzbrukums, normativo aktu izmainas vai citu tamlidzigu apstak]u
rezultatd, kurus Puses nevaréja ne paredzet, ne novérst.

16.2. Neparvaramas varas apstaklu iestaSanas gadijuma saistibu 1zp11des termins tieck atllkts
attiecigi tik ilgi, kamer $ie apstakli beidzas. Sis noteikums ir attiecinams tikai uz.tam
saistibam (veicamajiem darbiem, smedzamapem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek
tadejadi kavéta. .

16.3. Gadijuma, ja rodas neparvaramas varas apstakli, kas ietekmé liguma atsevisku darbu
izpildes terminus, bet netraucg izpildit ligumu kopuma, Puses saskano savu turpmiko
ricibu attieciba uz liguma izpildi un ta terminiem.
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 16.4. Pusei, kuras darbibu apgriitina neparvaramas varas apstakli, nekavéjoties jainformé
par to otra Puse, pievienojot jebkadu informaciju, kas apliecina neparvaramas varas
apstaklus, un noradot uz $adu neparvaramas varas apstaklu ietekmi uz liguma izpildi, ka
ar1 japieliek visas sapratigas piles, lai mazinatu neparvaramas varas apstaklu raditas sekas.

16.5. Ja neparvaramas varas apstakli turpinas ilgak par 2 (diviem) méneSiem, Pusém ir

tiesibas vienpus€ju izbeigt liguma darbibu kopuma vai ar attieciba uz to dalu, kuru izpildi
traucé neparvaramas varas apstakli. Sada gadfjuma nevienai no Pusém nav tiesibu uz
zaud&umu atlidzibu un tiek veikts norékins par faktiski padaritajiem Darba apjomiem,
kuri ir nodoti liguma noteiktaja kartiba.

17. Citi noteikumi

17.1. Visas domstarpibas par jautdjumiem, kas izriet no liguma, risinamas savstarp&jas
parrunas.

17.2. Ja strids tadgjadi netiek atrisinats, tas izskatams Latvijas Republikas tiesa.

17.3. Ja Liguma darbibas perioda kada no Pusém tiek reorganizéta, liguma noteikumi ir
saistosi attiecigas Puses tiesibu un saistibu parpémeéjam.

17.4. Pusém ir pienakums ménesSa laika bridinat otro Pusi par gaidamo reorganizaciju vai
likvidaciju, ka ar nekavgjoties informét par izmanam rekvizitos, statusa, ka ar, ja tiek
ierosinata lieta par atziSanu par maksatnesp&jigu.

17.5. Ligums sastadits latvieSu valoda 2 eksempldros vz 3 lapam, pa vienam liguma
eksemplaram katrai Pusei, un tam pievienoti 2 pielikumi.

. 17.6. Ligums satur $adus pielikumus:
1. pielikums Tehniska specifikacija, 3 Ip.;
2. pielikums Izpilditaja piedavajuma kopija, 13 lp.

Pusu rekviziti:

Pasutitajs Izpilditajs

Jelgavas pilsétas dome Sabiedriba ar  ierobeZotu
: atbildibu ,,Celu biivniecibas
sabiedriba ,JIGATE””

Registracijas Nr. 90000042516 41703001139

Adrese Lielaiela 11, Jelgava Satiksmes iela 7, Jelgava

Banka A/S ,.SEB banka” AS ,.Citadele — banka”

Bankas kods UNLALV2X PARXLV22

Norekinu konts LV44UNLA 0008010130906 LV67PARX0012696490001
Pusu paraksti: i

Pasititajs Izpilditajs -

Pagvaldibas izpilddirektore

s L

’('aksts) Irena Skutane 55 N Madars RadZelis

| 1.pielikums
Iepirkumu péarvaldes (e 4\’7&2/
jurists g .

: Miiris Revelis 6

ineta Vintere
Projektu vadibas sektors
projektu vaditaja




