NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

Finanšu piedāvājums
„Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” 

identifikācijas Nr.JPD2014/79/AK 
	Kam
	

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	


Mēs apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošanas darbus  saskaņā ar Būvprojektu, Konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par kopējo cenu:

	Veicamie būvdarbi
	Piedāvātā cena euro
 (bez PVN)

	Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana
	

	Kopā:
	


(___________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


_____________________________________________________

Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts

______________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_______________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2014.gada “___”.____________





Z.V.             

2. pielikums

KVALIFIKĀCIJA
 „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” 

identifikācijas Nr.JPD2014/79/AK 
1. Finanšu radītāji

1.1. Finanšu apgrozījums
Pretendenta 3 iepriekšējo (2011., 2012. un 2013.gads) komercdarbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā jābūt vismaz 2,0 miljoni euro  bez PVN apmērā. 
Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks par iepriekšējiem trim gadiem, tad vidējo finanšu apgrozījumu šajā punktā noteiktajā darbības jomā aprēķina no komercdarbības sākšanas, dalot ar attiecīgo gadu skaitu.
Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2., 4.3. apakšpunkta prasībām finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. 
Pretendentam jāaizpilda tabula nr.1.

Tab.nr.1

	Gads
	Finanšu apgrozījums 
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma, kas attiecināms 1.1.apakšpunktā noteiktajai prasībai, cena bez PVN (euro) 

	2011
	
	
	

	2012
	
	
	

	2013
	
	
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


2. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2.; 4.3. apakšpunkta prasībām, pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2009. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenajam būvuzņēmējam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja statusā), kas atbilst zemāk norādītajām prasībām: 
	Prasība

	2.1. Pabeigti vismaz 2 (divi) ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumi, un:

2.1.1. katra būvdarbu līguma vērtība ir ne mazāka par 2,0 miljoniem euro bez PVN;

 Lai apliecinātu pieredzi un 2.1. punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī pievienot atsauksmes par līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība euro bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, ja pasūtītājs nav Jelgavas pilsētas pašvaldība vai JPPA „Pilsētsaimniecība”.


Lai apliecinātu 2.1. punktā prasīto pieredzi, 2.tabulā norādīt informāciju par būvdarbu līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām:

Tab.nr.2
	Līguma priekšmets (līguma nosaukums)
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 2.1.punktā prasīto pieredzi (norādīt izpildītos darbus, apjomus  u.c. būtiskus rādītājus atbilstoši prasībai)
	Līguma apjoms

EUR bez PVN
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


2.punktā noteikto prasību Pretendents pierāda par katru būvdarbu līgumu ar pasūtītāja apstiprinātajām aktu kopijām par izpildītiem darbiem (Forma F2),  kuras Pretendents iesniedz pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, izņemot līgumus, kuros pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome vai JPPA „Pilsētsaimniecība”
3. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas nolikumā noteiktajā kārtībā) un attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).
3.1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta atbildīgais būvdarbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	3.1.1. Sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs.

	3.1.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze* vismaz divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos, kas pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un:
3.1.2.1. katra būvdarbu līguma vērtība ir ne mazāka par 1,5 miljoniem euro  bez PVN;
Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai. 


* Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus kā galvenā būvuzņēmēja atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. 
Iesniedzamā informācija

Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.1.2.  apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku
	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.2. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	3.2.1. Sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadītājs ar pieļauto spriegumu līdz 1 kV 

	3.2.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos.


Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.2.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.3. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta tiltu būvdarbu vadītājs: 

	Pasūtītāja prasība

	3.3.1. Sertificēts tiltu būvdarbu vadītājs.

	3.3.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā tiltu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz divos būvdarbu līgumos.


Iesniedzamā informācija

Tiltu būvdarbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā tiltu būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā tiltu būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.4.  Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists satiksmes organizācijā
	Pasūtītāja prasība

	3.4.1. Iepriekšējo 5 gadu laikā pieredze satiksmes organizācijā vismaz divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos


Iesniedzamā informācija

Speciālists satiksmes organizācijā

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte

	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.4.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā satiksmes organizācijas speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā satiksmes organizācijas speciālists, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.5.  Darba izpildei piedāvātais darba aizsardzības koordinators 
	Pasūtītāja prasība

	3.5.1. Darba aizsardzības koordinators, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.


Iesniedzamā informācija

Darba aizsardzības koordinators 
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā darba aizsardzības koordinatora, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darba aizsardzības koordinatora paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


4. Apakšuzņēmēju saraksts 

Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 20% no kopējās attiecīgā iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Darba daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa

	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	% no piedāvātās līgumcenas

	
	
	

	
	
	

	Pārējie apakšuzņēmēji kopā
	
	

	
	Kopā (%) 
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


3. pielikums 

Tehniskais piedāvājums
„Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” 

identifikācijas Nr.JPD2014/79/AK 
1. Vispārīga informācija
Ņemot vērā finanšu pieejamību, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt vai samazināt daļu veicamos darbus saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu „Izslēdzamo darbu saraksts”.

2.Darba organizācijas apraksts

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši Būvprojekta tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām. Pretendents sniedz aprakstu par katru zemāk norādītu darbu veidu un sadaļu tā, lai varētu secināt viņa izpratni par būvobjektu un spējām realizēt būvprojektu kvalitatīvi un termiņos:
1.1. Caurtekas Nr. 1 rekonstrukcija, Pk 471+81

1.1.1. Satiksmes organizēšana, apbraucamais ceļš;
1.1.2. Caurtekas rekonstrukcija;
1.1.3. Segas atjaunošana virs caurtekas;
1.1.4. Apbraucamā ceļa rekultivācija;

1.2. Caurtekas Nr. 2 remonts, Pk 482+78

1.2.1. Satiksmes organizēšana;

1.2.2. Esošo konstrukciju nojaukšana;

1.2.3. Esošo konstrukciju virsmu attīrīšana;

1.2.4. Zemes darbi;

1.2.5. Caurtekas konstrukcija;

1.2.6. Segas izbūve virs caurtekas;

1.3. Asfalta seguma atjaunošana km 47.003-49.378;

1.4. Ietves izbūve no Viskaļu ielas līdz Platones upes gājēju tiltam;

1.5. Asfalta seguma atjaunošana km 46.475-47.003;

1.6. Ietves izbūve starp Miera ielu un Viskaļu ielu.
2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.
Papildus norādīt šādu materiālu – asfaltbetona, betona bruģakmens, šķembu un smilts ieguves vietu, norādot šo materiālu piegādātāju ražotnes, kas atbilst iepirkuma specifikācijas prasībām. Pievienot noslēgtās vienošanās vai nodomu protokola par materiālu pieejamību kopiju un norādīt dokumenta datumu un Nr., kā arī apliecinājumus un dokumentus, par šo ražotņu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Aizpildot 1.tabulu, jānorāda galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem (piemēram, iegādes/ nodošanas termiņi, nomas izmantošanas periods, u.c.), pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta)
1.tabula

	Nosaukums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavoš.  gads
	Galvenie tehniskie dati
	Atrašanās vieta
	Norāde: īpašumā (Ī) vai nomā (N) un īpašuma procents*

	Asfaltbetona frēze
	
	
	
	
	

	Tehnika būvbedres rakšanai
	
	
	
	
	

	Asfaltbetona ieklājējs 
	
	
	
	
	

	Asfaltbetona veltnis
	
	
	
	
	

	…u.c.
	
	
	
	
	


4. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 2. tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.
2.tabula
	Materiālu nosaukumi
	Izcelsmes valsts un vieta
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums
	Piezīmes

	Asfaltbetons
	
	Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	

	Betona bruģakmens
	
	
	Uzrādīt paraugus pirms darba uzsākšanas un saskaņot rakstu ar Pasūtītāju

	Betons

	
	
	

	Elektrības kabeļi

	
	
	

	u.c.
	
	
	


5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus ir ņemts vērā esošo ielu stāvoklis neparedzot pārvadājumus pa ielām ar nekvalitatīvu segumu. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācija saskaņota ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem.
6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai Tehniskā projektā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.

7. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā (6.pielikums) minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam. 

8. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.
9. Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas-nodošanas (ne mazāks kā 3 gadi).
10. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skatīt pievienoto Excel formāta failu „Lokālā tāme”).

4. pielikums 

BŪVDARBU LĪGUMS (PROJEKTS)
„Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” 

identifikācijas Nr.JPD2014/79/AK 
Jelgavā
2014. gada __._________ 

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, 

un Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs    , juridiskā adrese, paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses, 

saskaņā ar atklāta konkursa ID Nr. JPD 2014/79/AK „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” (turpmāk – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar izstrādātajiem Būvprojektu, Tehniskajām specifikācijām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, spēkā esošiem normatīviem aktiem un Līgumu. 

1.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ielu apgaismes stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, ja Lokālā tāmē nav noteikts citādi, un tiek nodots Pasūtītājam. Pēc Līguma noslēgšanas pie Objekta nodošanas Izpildītājam tiek sastādīts atgriežamo materiālu saraksts. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. Darba izmaiņas

2.1. Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.

2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

2.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar Būvprojekta kļūdu novēršanu Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Būvprojekta autoru.

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

3. Līgumcena

3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) EUR /summa cipariem/ (summa vārdiem). 
Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir /summa cipariem/ (summa vārdiem). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir /summa cipariem/ (summa vārdiem)
3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).

3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

3.4. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ Būvprojektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.

4. Darba izpildes laiks
4.1. Izpildītājam pēc būvatļaujas saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāsaskaņo Darba programma ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Darbs būves vietā jāuzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darba programmas saskaņošanas.

4.2. Līguma izpildes laiks: 5 mēneši.

4.3. Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam pieņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

4.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

4.4.1 Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc būvatļaujas saņemšanas;

4.4.2 Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.4.3 Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

4.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

4.5. Puses vienojoties ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darba pabeigšanas laiku.
5. Garantijas

5.1. Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā. 

5.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš. 

6. Būvlaukuma un apbraucamo ceļu uzturēšana

6.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta/ Tehniskajās specifikācijās nav noteikts citādi.

6.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus. 

6.3. Izpildītājam uz sava rēķina jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli.

7. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

7.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, ar Būvuzraugu saskaņotu, Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmā jāiekļauj:

7.1.1. Vispārīgie dati:

7.1.1.1. vadošais personāls (kontaktinformācija);

7.1.1.2. būvatļaujas un būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija;

7.1.1.3. apdrošināšanas polišu kopijas;

7.1.1.4. saskaņots satiksmes organizācijas projekts saskaņā ar laika izpildes grafiku;

7.1.1.5.organizatoriskā struktūrshēma (struktūrshēma jāattēlo darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeras u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi ;

7.1.1.6.būvdarbu ģenplāns;

7.1.1.7.darba aizsardzības plāns.

7.1.2. Grafiki:

7.1.2.1. darba izpildes laika grafiks;

7.1.2.2. naudas plūsmas grafiks;

7.1.2.3. ikmēneša plānotā darba procentuālā izpilde pa darba veidiem.

7.1.3.Apraksti, plāni, apliecinājumi:

7.1.3.1. darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti (brīvā formā par katru darba veidu, iekļaujot galvenās būvmašīnas un iekārtas);

7.1.3.2. pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā), ņemot vērā nosacījumu, ka pēc darbu pabeigšanas darba zonā, jāatrāda esošo komunikāciju tehnisko stāvokli Pasūtītāja pārstāvim. Paredzēt, ka izpilduzmērījumi jāiesniedz papīra un elektroniskā formā, uzrādot esošo komunikāciju augstumus un koordinātes. 

7.1.3.3. būvmateriālu testēšanas rezultāti (iesniegt galveno izmantojamo materiālu atbilstības dokumentāciju);

7.1.3.4. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula);

7.1.3.5. būvtāfeļu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju).

7.2. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Galveno izmantojamo materiālu testēšanas rezultātus jāiesniedz Būvuzraugam saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

7.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības.

7.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

7.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītāja pārstāvis protokolē Darba vadības apspriedes un nākošajā darba dienā līdz plkst.16.00 izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem, Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam. 

8. Sadarbība 

8.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.

8.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

8.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.

8.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

8.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

8.6. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.

8.7.  Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

8.8.  Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

8.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

8.8.2. nekompetence vai nolaidība,

8.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

8.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

8.9. Izpildītāja personāla nomaiņa notiek Līguma 9.punktā noteiktajā kārtībā. 

8.10.  Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

8.11. Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

8.12. Būvniecības procesa projekta vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.

8.13. Jebkādas objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas.

8.14. Izpildītājam, objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Pasūtītājam.

8.15. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.

8.16. Izpildītājam veicot ielas būvdarbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā jāievēro šādas prasības:
8.16.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
8.16.2. uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās;
8.16.3. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:500, kurā ir grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi:
8.16.3.1. brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi,
8.16.3.2. ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi,
8.16.3.3. zaļo zonu un jauno stādījumu (koki, krūmi, u.c.) atjaunošanas robežas un apjomi,
8.16.3.4. visu izbūvēto un atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi,
8.16.3.5. nomainīto apmaļu novietojums un apjomi,
8.16.3.6. poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes,
8.16.3.7. ceļa zīmju un to balstu novietojums un apjomi,
8.16.3.8. autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi,
8.16.3.9. gājēju barjeru novietojums un apjomi,
8.16.3.10. jaunizbūvēto labiekārtošanas elementu novietojums un apjomi,
8.16.3.11. u.c. būvdarbu laikā izbūvētie, uzskaitāmie risinājumi (piemēram, soliņi, atkritumu urnas, gājēju barjeras, u.c.).
8.16.4. Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā.
9. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji 

9.1.    Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 9.2. un 9.4.punktā minētos gadījumus.

9.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 9.3.punkta nosacījumus.

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt  9.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents   balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;

9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.1panta noteikumus. Šā likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

9.4.   Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu,  uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.
9.5.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem. 
10. Kvalitāte un pārbaudes

10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekta Specifikācijas un Rasējumi, attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

10.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes

10.3. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

10.4. Pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.5. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.

10.6. Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

10.7. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

11. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

12. Maksājumu kārtība un dokumenti

12.1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot Līguma 12.2. ; 12.7. un 12.8.punktā minēto kārtību. 

12.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

12.3. Rēķinos jānorāda maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas dome

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


12.4. Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsatur sekojošs teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.
12.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

12.6. Garantijas laika galvojumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma izpildes spējas galvojuma termiņa beigām. Garantijas laika galvojumam jāatbilst līguma 5.pielikuma „Galvojuma noteikumi” noteiktajām prasībām.

12.7. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

12.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

12.9. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu žurnālu iegādi par saviem līdzekļiem.

12.10. Izpildītājam jāiesniedz līguma izpildes spēju galvojums atbilstoši Konkursa nolikuma 5.pielikuma „Galvojumu noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Līguma izpildes spējas galvojuma apjomam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

13. Apdrošināšana un darba aizsardzība

13.1. Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši LR MK 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.  

13.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā:

13.2.1. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas, bet ne mazāks kā EUR 14 228,72 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 72 centi).

13.2.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā EUR 71 143,59 (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro 59 centi).

13.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.
13.4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

13.5. Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Vārds, Uzvārds par Darba aizsardzības koordinatoru. 

14. Līgumsods

14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts (saskaņā ar 4.1. punkta nosacījumiem), veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma vai apbraucamo ceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

14.5. Pasūtītājam konstatējot Būvprojekta prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu līdz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā no darba veida summas, kuram bija paredzēts konstatētais materiāls un veikt materiāla nomaiņu.

14.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, līdz  EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

14.7. Par atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā būvdarbu darba laikā Pasūtītājs ir tiesības līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) par katru gadījumu.  

15. Līguma grozīšana un papildināšana

Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.

16. Līguma darbības izbeigšana

16.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

16.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 

16.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Būvprojekta/Tehnisko Specifikāciju prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 14.6. punktu;
16.2.4. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

16.2.5. Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

16.2.6. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

16.2.7. Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktos Darba izpildes termiņus, kas tiek fiksēts rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;

16.2.8. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

16.2.9. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

16.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

17. Projekta vadītāji 

17.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Andrejs Baļčūns, tālrunis 63084471.

17.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Amats, Vārds, Uzvārds, tālrunis .........
17.3. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.

18. Satiksmes organizācija

18.1. Izpildītājs 3 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam saskaņotu Satiksmes organizācijas plānu papīra formātā un elektroniskā formātā.

18.2. Satiksmes organizācijas plāns jāsaskaņo ar „Latvijas Valsts Ceļi” Jelgavas nodaļu, JPPI „Pilsētsaimniecība”, nepieciešamības gadījumā ar Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisiju.

19. Nepārvarama vara

19.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

19.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

19.3.  Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem. 

19.4.  Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas  saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

19.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

20. Citi noteikumi

20.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās. 

20.2. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20.3. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

20.4. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

20.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ... (cipars vārdiem) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti .... (cipars vārdiem) pielikumi.

20.6. Līgums satur šādus pielikumus:

1. pielikums Galvojuma noteikumi (saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumu) uz 1 lp.

2. pielikums Izpildītāja piedāvājuma kopija;

3.pielikums Būvprojekts (būvprojekts izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā).

Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jelgavas pilsētas dome

	

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	

	Banka
	
	

	Bankas kods
	
	

	Norēķinu konts
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Amats
	Amats

	_______________________
	_______________________

	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds
	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds

	Z.V.
	Z.V.


5. pielikums
GALVOJUMA NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos nosacījumus: 
1.1. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājuma galvojums.

1.1.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu šādos gadījumos, ja Pretendents:

1.1.2. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

1.1.3. izraudzītais pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu;

1.1.4. pretendents nav iesniedzis tam iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (līguma izpildes spējas galvojums).

1.1.5. Galvojumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.1.6. Galvojuma summai jābūt EUR 20000 (divdesmit tūkstoši euro).
1.1.7. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.1.8. Galvojumam jābūt attiecināmam uz Pretendentu, un, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta vai galvojuma ņēmēja nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.1.9. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.1.10. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas iepirkuma nolikumā noteiktās saistības Pretendents nav izpildījis.

1.2. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums.

1.2.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

1.2.2. Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.

1.2.3. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

1.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma izpildes spējas galvojums.  

1.3.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos būvniecības darbus vai nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību;. 

1.3.2. Galvojumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

1.3.3. Galvojuma summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas.

1.3.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

2. Apdrošināšanas sabiedrības izdotam galvojumam jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija. 
6.pielikums
Darbu daudzumu saraksts - lokālā tāme
„Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” 

identifikācijas Nr.JPD2014/79/AK 
Atsevišķs Excel fails
7.pielikums

Izslēdzamo un samazināmo darbu saraksts
„Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana” 

identifikācijas Nr.JPD2014/79/AK 
Atsevišķs Excel fails
� Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa).
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