Atklātā konkursa „Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija” identifikācijas Nr.JPD2016/11/AK nolikums

NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

Atklāts konkurss 
„Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija”, 

identifikācijas Nr.JPD2016/11/AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:





Tālrunis:


Fakss:




e-pasta adrese:

	Būvdarbi
	Piedāvātā cena euro (bez PVN)

	Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas ēkas Akadēmijas ielā 26, Jelgavā jumta rekonstrukcija
	


(___________________________________________________________________)

Cena euro bez PVN vārdiem

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
_____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds 
_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2016.gada “___”.____________

Z.V. 
(Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)

2.pielikums

Atklāts konkurss 

„Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija”, 

identifikācijas Nr.JPD2016/11/AK

KVALIFIKĀCIJA

1. Finanšu rādītāji

1.1. Finanšu apgrozījums 

Pretendenta 3 (trīs) iepriekšējo (2013., 2014.g. un 2015.g.) darbības gadu laikā vidējais gada finanšu apgrozījums būvdarbos ir ne mazāks par euro 400 000 (četri simti tūkstoši euro) bez PVN.
Pretendenta, kas dibināts vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījumu būvdarbos par nostrādāto laika periodu ir ne mazāks par euro 400 000 (četri simti tūkstoši euro) bez PVN.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība atbilstoši nolikuma 4.3.punkta prasībām, tad visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.
	Gads
	Finanšu apgrozījums euro bez PVN

	2013
	

	2014
	

	2015
	

	Kopā
	

	Vidēji (=Kopā/3)
	


1.2. Likviditātes koeficients 

Pretendenta likviditātes koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi) uz 31.12.2015. jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle nulle). Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 4.2. un 4.3.punkta prasībām, iepriekš prasītajam vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam jābūt katram piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekam.
Atbilstību nolikuma 1.2.punkta prasībām, pretendents apliecina tabulā, norādot informāciju par likviditātes koeficientu un iesniedzot izrakstu no 2015.gada gada pārskata.
	Datums
	Pretendents, dalībnieki, personas
	Likviditātes koeficients = 

(apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa parādi)

	31.12.2015.
	
	


2. Pretendenta pieredze 
2.1. Pretendents iepriekšējo 5 gadu laikā (no 2011. gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 2 (divus) būvdarbu līgumus un:
2.1.1. katra līguma ietvaros veikti publiskas vai dzīvojamas ēkas* skārda jumta seguma pārbūve vai jaunbūve.
2.1.2. vienā līgumā publiskas vai dzīvojamas ēkas skārda jumta seguma pārbūve vai jaunbūve veikta vismaz 600m2 platībā.
* Šīs iepirkuma procedūras ietvaros publiska ēka ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
Lai apliecinātu nolikuma 2.pielikuma Kvalifikācija 2.1.punktā noteikto pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (divu) līgumu, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmēs jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz)
	Līguma cena euro (bez PVN)
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts t.sk. jumta platība un jumta seguma veids 
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.2. Pretendents iepriekšējo 5 gadu laikā (no 2011. gada līdz šī iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz vienu būvdarbu līgumu par publiskas vai dzīvojamas ēkas, kura ir Valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, būvdarbiem.
Lai apliecinātu nolikuma 2.pielikuma Kvalifikācija 2.2.punktā noteikto pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmi par līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

	Līguma/objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz)
	Valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un aizsardzības Nr.
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts 
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	
	


3. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes, un pievienot attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.

3.1. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam:

	3.1.1. Sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā. 

	3.1.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā (no 2011. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze 2 (divos) objektos, kuros veikti publiskas vai dzīvojamas ēkas skārda jumta seguma pārbūve vai jaunbūve un vienā objektā skārda jumta seguma pārbūve vai jaunbūve veikta vismaz 600m2 platībā.


Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju:

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese
	Būvdarbu veikšanas gads objektā, līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts t.sk. jumta platība un jumta seguma veids
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā
Ar šo es apņemos 

strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


4. Apakšuzņēmēju saraksts 

Jānorāda pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā darba daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā būvdarbu daļa

	
	Nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


3.pielikums

Atklāts konkurss 

„Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija”, 

identifikācijas Nr.JPD2016/11/AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Tehniskā piedāvājums apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši Būvprojekta tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām. Pretendents sniedz aprakstu par katru zemāk norādītu darbu veidu un sadaļu tā, lai varētu secināt viņa izpratni par būvobjektu un spējām realizēt būvprojektu kvalitatīvi un termiņos:
1.1. Skārda jumta ieklāšanas tehnoloģijas apraksts (t.sk. norādot iesaistītos speciālistus);
1.2.  metāla konstrukciju montāža (t.sk. norādot iesaistītos speciālistus);
1.3. Zibens aizsardzības projekta izstrādes un izbūves apraksts (t.sk. elektrības mērījumi, laika grafiks);
2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (skārda, metāla u.c.), apakšuzņēmēji, , norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūra iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.
3. Būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 2. tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.
	Būvmateriālu nosaukums
	Izcelsmes valsts un vieta, ražotājs
	Apjoms
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums

	Skārds
	
	
	Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz Tehniskā piedāvājuma)

	Metāls
	
	
	


4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai būvprojektā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.
5. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Lokālajā tāmē minēto darbu izpildes izvērstais grafiks atbilstoši nolikumā, līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam. 
6. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.
7. Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas-nodošanas (ne mazāks kā 5 gadi).
8. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skatīt pievienoto Excel formāta failu „Lokālā tāme”).

4.pielikums

Atklāts konkurss 

„Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija”, 

identifikācijas Nr.JPD2016/11/AK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka”  (turpmāk - iestāde) ēkas jumta rekonstrukcijas būvniecības darbu gaitā paredzēts rekonstruēt trīsstāvīgās administratīvās ēkas jumtu. 
2. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu, kuru ir izsniedzis Pasūtītājs.  Pretendentam ir jāaizpilda Nolikumam pievienotie Būvdarbu apjomi (tāmes), ņemot vērā Nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā minētās prasības. Būvprojekts jāuzskata kā primārs un pretendentam būvdarbu apjomos (tāmēs) vienību cenās jāievērtē visi Darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši būvdarbu apjomu definīcijai. Būvdarbu apjomi (tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā.
3. Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
4. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
5. Būvprojekts pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā pretendentam (Uzņēmējam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un, ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.
6. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā, izņemot būvnodevu par būvatļaujas saņemšanu.
7. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu būvizstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.
8. Pretendentam pienākums ir laicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību, apjomus un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. 
9. Vienības cenā ir jāņem vērā visi Darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
10. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta.
11. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķējumam, Materiāliem un būvizstrādājumiem pēc izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām, ņemot vērā izbūves specifiku. Uz piegādātajiem materiāliem jābūt noformētiem Ekspluatācijas īpašības deklarācijām atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes Regulai Nr.305/2011 (09.03.2011.).
12. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā pretendentam ir jāpārrēķina un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu. 
13. Tehniskās specifikācijas pēc pasludināšanas par uzvarētāju:
13.1. Iepirkuma procedūras uzvarētājam (tālāk tekstā – Uzņēmējam) ieteicams uzsākt darbu veikšanas projekta izstrādi un detalizētu darbu veikšanas grafiku saskaņot ar iestādes vadību (Objekta lietotāju).
13.2. Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laiks:
13.2.1. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu. Darbi jāveic blakus darbojošās mācības iestādē un darbu veikšana ir jāsaskaņo ar iestādes vadību (Objekta lietotāju).
13.2.2. Uzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu.
13.2.3. Darbu veikšanas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.
13.2.4. Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Uzņēmējs varētu uz tā izvietot pagaidu būves un laukumus, tad Uzņēmējam uz sava rēķina jāīrē viņam nepieciešamā zona. Nekāda papildus maksa netiek atzīta.
13.2.5. Uzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Darba aizsardzības plānu.
13.2.6. Krāsainu būvizkārtni uzstāda Uzņēmējs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas netiek atzītas.
13.2.7. Detalizētu Darbu veikšanas laika grafiku Uzņēmējs izstrādā 10 dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas. Par Izpildes laiku katrai kārtai tiek uzskatīts datums, kad Uzņēmējs ir pilnībā pabeidzis izdalītājā būvdarbu kārtā ietvertos Darbus un iesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu Ēku būvnoteikumi uzskaitītos dokumentus. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbus nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Uzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.
13.2.8. Uzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Trūkstošā vai speciāli kādam mezglam nepieciešamā projekta detalizācija ir jāveic Uzņēmējam. Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri līguma slēgšanas brīdī vēl nav specificēti (būvprojektā minēts kā „risināt autoruzraudzības kārtībā”). Visi šie materiāli, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju un Projektētāju, arhitektu biroju SIA „Namejs Pluss”, termiņos, kā tas minēts līgumā darbu veikšanas projektā un Uzņēmēja iesniegtajā laika grafikā. Ja Uzņēmējs neveic saskaņošanu un veic Darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt šos Darbus vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas.
13.2.9. Uzņēmējam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar fotogrāfijām. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod 3 fotogrāfiju komplekti vai 1 CD ar fotogrāfijām elektroniskā veidā. Uzņēmējs nedrīkst veikt fotouzņēmumus Objektā savām vajadzībām bez Pasūtītāja piekrišanas. Uzņēmējam jāveic dokumentējošā fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms visu demontāžas Darbu uzsākšanas. 
13.2.10. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi:
13.2.11. Uzņēmējam jāsagatavo viņam nepieciešamie darba rasējumi visiem veicamajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Būvprojektu. Šie rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc Līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto Darbu uzsākšanas. Vēlākais rasējumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas pirms kārtējo Darbu uzsākšanas vai iekārtu/aprīkojuma pasūtīšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistībā un ietekmēt kārtējo Darbu izpildi. 
13.2.12. Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem drukātā veidā un tiem jābūt ar Uzņēmēja parakstu.
13.2.13. Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar Pasūtītāja rakstisku rīkojumu. Rasējumi, kas iesniegti atpakaļ dažādu labojumu veikšanai arī jāiesniedz Pasūtītājam pārbaudei un parakstīšanai.
13.2.14. Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem norādot labojumus rasējumu labojumu laukumā un tiem jābūt iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. vai vēstuli, uz pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas datumam.
13.2.15. Arhitektu biroja SIA „Namejs Pluss” un Pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu Darbu izpildi. Arhitektu biroja SIA „Namejs Pluss” vai Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Uzņēmēju no materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši rasējumiem, specifikācijai un ražotāja dotajām instrukcijām.
13.3. Pārbaude un testēšana:
13.3.1. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.
13.3.2. Uzņēmējam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēļ netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā.
13.3.3. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc Inženiera pieprasījuma jāpiegādā Uzņēmējam objektā bez maksas.
13.4. Zīmes, reklāmas:
13.4.1. Uzņēmējam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
13.4.2. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām.
13.4.3. Uzņēmējam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad Darbi tiek nodoti Pasūtītājam.
13.5. Materiāli, iekārtas:
13.5.1. Uzturēšana. Konteineri un to daļas, kas jāuztur Uzņēmējam, var būt lietoti, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.
13.5.2. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.
13.5.3. Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas paliek objektā līdz Inženiera atļaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi.
13.5.4. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.
13.6. Blakus darbi:
13.6.1. Visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas. 
13.6.2. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.
13.7. Vienības cenās, bez tam, jāievērtē un Uzņēmējam ir jāveic:
13.7.1. Darbu uzmērījumi;
13.7.2. Būvizstrādājumu un tas daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā Pasūtītājs un citi tā uzņēmēji;
13.7.3. Izdevumi par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā. Darba procesā Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus un putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;
13.7.4. Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana. Pasūtītājs deleģē arī tiesības saņemtus atzinumus no institūcijām, kuri izdevuši tehniskos noteikumus;
13.7.5. Būvgružu un atlikumu aizvākšana, pārstrāde;
13.7.6. Saistīto ar būvdarbiem vai tā pieputošanu telpu tīrīšana būvdarbu laikā;
13.7.7. Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā;
13.7.8. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;
13.7.9. Nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas Darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.;
13.7.10. Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloģija;
13.7.11. Iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;
13.7.12. Būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo Darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju;
13.7.13. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu demontāža;
13.7.14. Informācijas savākšana par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes komunikācijām;
13.7.15. Būves žoga eventuālā pārvietošana būves laikā;
13.7.16. Būvlaukuma apgaismojums un apsardze.
13.7.17. Uzņēmējs apmaksa visas izdevumus saistītas ar elektrību, ūdens, apkuri izmantošanu, uzstādot nepieciešamos skaitītājus un nofiksējot katra mēneša sakuma tas radītājus – Pasūtītājs piestāda rēķinu.
13.8. Citi noteikumi:
13.8.1. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai;
13.8.2. Uzņēmējam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, telefons, sastatnes);
13.8.3. Ģeodēziskās piesaistes atbalsta punktus ierīko Uzņēmējs, pēc vajadzības, lai tie netraucētu Darbus un būtu aizsargāti no bojāšanas;
13.8.4. Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā;
13.8.5. Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, taču būtiski nepieciešami noslēgtā līguma izpildei, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi ar Pušu parakstītiem pielikumiem pie līguma;
13.8.6. Pēc rakstiskā uzdevuma saņemšanas Uzņēmējs sagatavo izmaksu aprēķinu un saskaņo to ar Pasūtītāju;
13.8.7. Pēc aprēķina saskaņošanas tiek noformēts atbilstošs līguma pielikums;
13.8.8. Ja izmaiņas ir saistīti ar darbu izpildes termiņu korekciju, tad kopā ar izmaksu aprēķinu Uzņēmējam ir jāiesniedz rakstiskā veidā dati par paredzamajām izmaiņām termiņos. Ja darbu izpildes termiņu izmaiņas netiek iesniegtas, tiek uzskatīts, ka neparedzētie vai papildus darbi neietekmē kopējo Darbu termiņus;
13.8.9. Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēts uzdevumā un netika saskaņots ar Pasūtītāju, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem.
13.9. Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija:
13.9.1. Visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt.;
13.9.2. Uzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā terminā;
13.9.3. Uzņēmējam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas aprakstus papīra formā 3 eksemplāros un, materiāliem ,kuri gatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā;
13.9.4. papildus Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.
14. Pārbūves/atjaunošanas laikā ietvaros paredzēts administratīvajai ēkai izveidot četrslīpu jumtu ar valcprofila segumu - tumši pelēks tonis ar pural Matt (matētu) pārklājumu. Pelēks tonis ir vizuāli saderīgs ar esošo gaišo ēkas fasādi un blakus esošajām būvēm. Projektējamam jumtam pa perimetru plānots uzstādīt drošības barjeru/sniega barjeru, lietus ūdens noteksistēmu. 
15. Projektējamais četrslīpu jumts veidots koka konstrukcijās, kurus jāatbalsta uz bēniņu stāva izveidotu metālkonstrukcijas karkasu. Koka spāres balstāmas uz mūrlatas un jumta krēsliem.
16. Administratīvās ēkas bēniņu telpai paredzēts uzstādīt apgaismojumu. Jumtam projektējama un uzstādāma zibensaizsardzības sistēma. 
17. Ēkas pārbūves/atjaunošanas darbu laikā nedrīkst aizsprostot evakuācijas izejas – cilvēkiem ir jābūt iespējai brīvi izkļūt no ēkas ugunsgrēka gadījumā.
18. Pārbūves/atjaunošanas darbu laikā jāievēro spēkā esošie ugunsdrošības pasākumi,veicot būvdarbus.
19. Veicot būvdarbus objektā, būvuzņēmējam ir jānodrošina esošās ēkas konstrukciju aizsardzība pret nokrišņu ietekmi, nedrīkst pieļaut lietus ūdens nokļūšanu esošās ēkas konstrukcijās tādejādi, tās bojājot. Būvdarbu gaitā jāpievērš īpaša uzmanība darba drošībai un esošās ēkas konstrukciju aizsardzībai. Būves daļām, kuru renovācija netiek ietverta šajā būvniecības kārtā– nedrīkst pieļaut esošās fasādes, logu-durvju, jumtu bojāšanu un vizuālā izskata pasliktināšanu. 
20. Projektā objekta būvdarbus un būvdarbu sagatavošanu veic būvuzņēmējs, kam ir atbilstoša pieredze un licence projektā veicamajiem darbiem;
21. Piebraucamais ceļš – Akadēmijas iela un pastāvošās piebrauktuves pie ēkas;
22. Būvdarbos nepieciešamo ūdens un elektroenerģijas pieslēgumu paredzēts izveidot pie esošās ēkas ūdens un elektroapgādes sistēmām, ar Pasūtītāju saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību;
23. Pēc nepieciešamības būvniecības darbu laikā ierīkojamas pārvietojamās higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, dušas, ģērbtuves);
24. Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads, smilšu kaste (1.5 x 0.7 x 1.0) un ierīkojams stends ar nepieciešamajiem darba rīkiem (cirvju, cērtes, spaiņi un lāpstas);
25. Ugunsgrēka dzēšanas nodrošināšanai novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti.
26. Būvniecībai nepieciešamie materiāli un konstrukcijas novietojamas ēkas pagalmā Pasūtītāja un ēkas pilnvarotā pārstāvja norādītā vietā, kā arī jānodrošina to norobežošana;
27. Būvgružus jāsavāc maisos un būvgružu konteineros, jāuzkrāj un pēc nepieciešamības jāaizved uz sertificētu atkritumu glabāšanas poligonu;
28. Iekštelpās, lai novērstu nepiederošu personu pakļaušanu riskam un putekļu nokļūšanu telpās, kurās netiek veikti darbi, darbu zona norobežojama ar brezenta vai izturīgas plēves priekškariem;
29. Veicot jebkādus darbus bēniņu stāvā, kāpņu telpu un citus darbus, kas veicami ārpus telpām, nodrošināt ar atbilstošu nožogojumu un brīdinājuma zīmēm darbu zona norobežojama arī pie ēkas fasādēm;
30. Veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu nodošanas ekspluatācijā ir 5 (pieci) gadi.
31. Pretendentam ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizē vismaz vienu reizi divās nedēļās.
32. Izpildot un pieņemot darbus ievērot Latvijas būvnormatīvu un LVS prasības visiem būvējamo konstrukciju veidiem un izpildāmiem darbiem.
33. Pirms būvdarbiem būvuzņēmējam, ņemot vērā savas iespējas vertikālā transporta un montāžas mehanizācijas organizēšanā, jāsagatavo darbu veikšanas projekts, DVP un darbu grafiki jāsaskaņo ar iestādes administrāciju. 
34. Samaksas noteikumi: PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA akceptēto izpildīto darbu aktu un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
35. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotājiem, standartiem un klasēm, kuras norādītas būvprojektā vai Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā „Lokālā tāme”, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents.
36. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS, pieaicinot Vārds, Uzvārds par darba aizsardzības koordinatoru.
37. Pirms Darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJA pienākums iesniegt Zemgales reģionālās valsts darba inspekcijai (Skolotāju ielā 8, Jelgavā) iepriekšējo paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 
5. pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.

„Pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” ēkas jumta rekonstrukcija”

(projekts)
	Jelgavā

	 2016.gada  __.________


Pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas biliotēka”, reģistrācijas numurs 90000210300, juridiskā adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), tās direktores Lāsmas Zariņas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,

 
komersanta nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, 

saskaņā ar atklātā konkursa „ Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. JPD2016/11/AK (turpmāk – konkurss) rezultātiem,

1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” ēkas jumta rekonstrukcijas būvdarbus (turpmāk - Darbs) līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Jelgavas pilsētas administrācijas būvvaldes 2015.gada 21.septembrī akceptēto tehnisko projektu „Pašvaldības iestādes „Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija” (turpmāk – projekts), būvatļauju Nr.160/2015/B, tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (1.pielikums), spēkā esošajiem normatīviem aktiem un līgumu. 
1.2. Darba izpildes vieta ir Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001.

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Līdzējiem ir saistoši konkursa, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir __________________ EUR (summa cipariem un vārdiem) turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) _____ EUR (summa cipariem un vārdiem). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa summa ir _____ EUR (summa cipariem un vārdiem).
2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā PASŪTĪTĀJS (nodokļa apgrieztā maksāšana).
2.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, būvprojektam un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, objekta uzturēšanas (elektrība, ūdens u.c.) izmaksas BŪVDARBU laikā, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
2.4. Līgumā noteiktās BŪVDARBU izmaksu cenas paliek nemainīgas līguma darbības laikā, ja netiek mainīta būvprojekta dokumentācija.
2.5. Papildus LīgumcenAI PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LīgumcenAs izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no LīgumcenAs.
2.6. Pasūtītājs var veikt BŪVDARBU daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piem. saskaņā ar izpilduzmērījumiem; nepilnībām būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LīgumcenAs izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no LīgumcenAs.
2.7. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA akceptēto izpildīto darbu aktu un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
2.9. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par BŪVDARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
3. Līdzēju tiesības un pienākumi
3.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
3.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem BŪVDARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;
3.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt BŪVDARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
3.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, BŪVDARBU izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
3.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar BŪVDARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā, t.sk., būvprojektu.
3.1.5. Pasūtītājs vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu BŪVDARBU izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
3.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
3.2.1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, būvprojektu un līguma nosacījumiem, t.sk., nodrošina BŪVDARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;
3.2.2. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz BŪVDARBU veikšanu;
3.2.3. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
3.2.4. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto BŪVDARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas;
3.2.5. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 4.2.4.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš BŪVDARBU defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
3.2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā;
3.2.7. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS, pieaicinot Vārds, Uzvārds par darba aizsardzības koordinatoru.
3.2.8. Pirms Darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJA pienākums iesniegt Zemgales reģionālās valsts darba inspekcijai (Skolotāju ielā 8, Jelgavā) iepriekšējo paziņojumu par būvdarbu veikšanu. 

3.3. Ja BŪVDARBU veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt BŪVDARBU izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu BŪVDARBU pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā.
3.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
3.5. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ neveic BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto BŪVDARBU izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
3.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis būvprojektā, tehniskajā piedāvājumā, līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz BŪVDARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, būvuzraugs, autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto BŪVDARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt līguma 2.6.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai.
3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu euro 200,00 (divi simti euro) apmērā par katru gadījumu, ja tiek konstatēts, ka BŪVDARBUS veic apakšuzņēmējs un personāls, kurš rakstiski nav saskaņots ar PASŪTĪTĀJU līgumā noteiktajā kārtībā.
3.8. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk BŪVDARBUS līguma 5.2.punktā noteiktajā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto būvdarbu uzsākšanas dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
3.9. Visus līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Līdzēji samaksā viens otram 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem BŪVDARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
3.10. Jebkura līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
3.11. IZPILDĪTĀJS, rakstiski informējot PASŪTĪTĀJS, ir tiesīgs veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 3.12.punktā un 3.14.punktā minēto gadījumu.
3.12. IZPILDĪTĀJS personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma 3.13.punkta nosacījumus.
3.13. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt līguma 3.12.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
3.13.1. IZPILDĪTĀJA piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
3.13.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;
3.13.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.1panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Šā likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja līguma IZPILDĪTĀJS par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko PASŪTĪTĀJS pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.
3.15. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem.
4. Apdrošināšana, līguma nodrošinājums un būvdarbu garantijas laika garantija
4.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
4.1.1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM.
4.1.2. Līdz BŪVDARBU uzsākšanas brīdim IZPILDĪTĀJS noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no BŪVDARBU uzsākšanas brīža līdz BŪVDARBU pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ, BŪVDARBU laikā:
4.1.2.1. slēdzot līgumu par IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ir 10 procenti no līguma 2.1.punktā noteiktās LĪGUMCENAS, vai no to līgumu kopējās summas, kas noslēgti starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU par būvniecības darbiem konkrētajā būvobjektā, bet ne mazāks kā 150 000 euro.
4.1.2.2. IZPILDĪTĀJS BŪVDARBUS nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.
4.1.3. Būvdarbu garantijas laika garantija
4.1.3.1. BŪVDARBU garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc līguma 5.6.punktā minētā akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz līguma nodrošinājuma termiņa beigām. BŪVDARBU garantijas laika garantija atbilst līguma 4.pielikumā „Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi” (saskaņā ar konkursa 6.pielikumu „Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”) noteiktajām prasībām.
4.1.3.2. BŪVDARBU garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieci procenti) no LĪGUMCENAS, kas sastāda ______ EUR (___________________).
4.1.3.3. BŪVDARBU garantijas laika garantija ir spēkā visā BŪVDARBU garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 3.2.4.punktā.
4.1.4. Līguma nodrošinājums
4.1.4.1. IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz līguma nodrošinājums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas. 
4.1.4.2. Līguma nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMCENAS.
4.1.4.3. Līguma nodrošinājumam jāatbilst līguma 4.pielikumā „Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi” (saskaņā ar konkursa 6.pielikumu „Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”) noteiktajām prasībām.
5. Būvdarbu izpilde un nodošana-pieņemšana
5.1. Līguma 1.1.punktā noteikto BŪVDARBU izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
5.2. IZPILDĪTĀJAM BŪVDARBI jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, akta (5.3.punkts) parakstīšanas par objekta nodošanu IZPILDĪTĀJAM atbilstoši LĪGUMA 5.3.punktam, uz PASŪTĪTĀJU attiecināmās dokumentācijas nodošanas IZPILDĪTĀJAM. 
5.3. Pirms darbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par objekta nodošanu un darbu uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts BŪVDARBU uzsākšanas datums un BŪVDARBU izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
5.4. Katru mēnesi IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM akceptēšanai izpildīto darbu aktu (turpmāk – akts), kuru ir saskaņojis būvuzraugs. PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA iesniegto aktu un 7 (septiņu) darba dienu laikā no tā saņemšanas to paraksta vai sniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pamatotu atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. PASŪTĪTĀJS var pieņemt tos BŪVDARBUS, par kuru izpildi tam nav pretenziju, un IZPILDĪTĀJS par šiem pieņemtajiem BŪVDARBIEM iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu. Par nepieņemtajiem BŪVDARBIEM Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot termiņu defektu novēršanai. IZPILDĪTĀJS defektus novērš par saviem līdzekļiem. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līguma 3.7.punktā noteikto līgumsodu par defektu novēršanas termiņu. Līdzēji aktu uzskata tikai par samaksas pamatojuma dokumentu. Kārtējā rēķina apmaksa neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības izvirzīt pamatotu pretenzijas arī par iepriekš veikto BŪVDARBU kvalitāti, apjomu un termiņiem.
5.5. Pēc BŪVDARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un akceptēšanai galīgo BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc IZPILDĪTĀJA iesniegtā galīgā BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem BŪVDARBUS, parakstot galīgo BŪVDARBU pieņemšanas - nodošanas aktu, vai arī sniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotu rakstisku atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. IZPILDĪTĀJS veic trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar līguma 5.4.punktu.
5.6. Objekts tiek nodots ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu.
5.7. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ BŪVDARBU veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par BŪVDARBU apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem.
5.8. Līguma 3.2.4.punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas ierasties objektā un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU atklātos defektus vai trūkumus, to novēršanas veidu un termiņus. Ārkārtas gadījumos, ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai tiek traucēta objekta funkcionēšana vai ekspluatācija, IZPILDĪTĀJAM jāierodas objektā un konstatētie defekti vai tā sekas jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas brīža. Garantijas termiņā atklātos defektus, trūkumus un to sekas IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem. Ja Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā vai ārkārtas gadījumos – 3 (trīs) stundu laikā no IZPILDĪTĀJA ierašanās objektā nespēj vienoties par defektu novēršanas termiņu vai IZPILDĪTĀJS atsakās tos novērst, vai IZPILDĪTĀJS šajā punktā noteiktajā laikā neierodas objektā, vai IZPILDĪTĀJS defektus nenovērš saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības defektu novēršanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina izpildīt pašam vai uzdot izpildīt trešajai personai. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta rēķinu par darbu izpildi un darbu izpildes pamatojošos dokumentus IZPILDĪTĀJAM, kas IZPILDĪTĀJAM jāapmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža.
5.9. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem BŪVDARBIEM, visiem izmantotajiem materiāliem pēc līgumā noteiktās LĪGUMCENAS samaksas, kā arī sagatavēm un ar BŪVDARBIEM saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc BŪVDARBU nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar BŪVDARBU veikšanu saistīto dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM.
5.10. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts.
6. Līguma grozīšana un izbeigšana

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

6.2.1. IZPILDĪTĀJS neuzsāk būvdarbus līguma 5.2.punktā norādītajā laikā;

6.2.2. IZPILDĪTĀJS veic BŪVDARBUS neatbilstoši būvprojektam, tehniskajam piedāvājumam, līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem un IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus.

6.3. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.punktā noteiktajos gadījumos, IZPILDĪTĀJAM jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM vienreizējs līgumsods 5% (pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS, kas sastāda _________ EUR (_____________) un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ nav pabeidzis un nodevis BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

6.5. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.2.punktā vai 6.4.punktā noteiktajā gadījumā, tad PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS līgumā noteiktajā kārtībā un IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2.4.punktā noteiktās garantijas, kas stājas spēkā no līguma izbeigšanas dienas. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma 4.2.punktā noteikto dokumentu 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas dienas par summu, kas nav mazāka par 5% (pieci procenti) no PASŪTĪTĀJA pieņemto BŪVDARBU summas.

6.6. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto BŪVDARBU apjomu un to vērtību. PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst līgumam un ir turpmāk izmantojami.

7. Strīdu risināšanas kārtība

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

8.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

9. Citi noteikumi

9.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

9.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst BŪVDARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi BŪVDARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

9.5. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē ________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

9.6. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

9.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

9.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz _________ lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

Pielikumā: 

1. Būvprojekts;

2. Tehniskā specifikācija;

3. IZPILDĪTĀJA piedāvājuma kopija ____________;

4. Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	
	

	
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	
	
	

	Adrese
	
	

	Reģistrācijas Nr. 
	
	

	Banka: 
	
	

	Kods: 
	
	

	Konts: 
	
	

	Paraksts: 

z.v. 
	_____________


	_____________




6.pielikums
„Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”

Pasūtītājs ir noteicis šādas prasības attiecībā uz līguma nodrošinājumu un būvdarbu garantijas laika garantiju: 
1. Būvdarbu garantijas laika garantija

1.1. Būvdarbu garantijas laika garantija var būt:

1.1.1. Bankas garantija;

1.1.2. Apdrošināšanas polise.

1.2. Būvdarbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām:

1.2.1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

1.2.2. Būvdarbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā.

1.2.3. Būvdarbu garantijas laika garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

1.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa būvdarbu garantijas laika garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai.

1.2.5. Būvdarbu garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāks par 5 % (pieci procenti) no līgumcenas.

1.3. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

2. Līguma nodrošinājums

2.1. Līguma nodrošinājums var būt:

2.1.1. Bankas garantija;

2.1.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise

2.2. Līguma nodrošinājums atbilst šādām prasībām:

2.2.1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam līguma nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktos būvniecības darbus vai nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību.

2.2.2. Izpildītājam jāiesniedz līguma nodrošinājums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

2.2.3. Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

2.2.4. Līguma nodrošinājumam summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

2.2.5. Līguma nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

2.3. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

� Apakšuzņēmēja veicamās darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darba daļas vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektā daļa).


� Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.
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