NOLIKUMA PIELIKUMI
1.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS
„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve”
identifikācijas Nr.JPD2016/18/AK
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:






Tālrunis:


Fakss:




e-pasta adrese:

	Veicamie būvdarbi
	Piedāvātā cena euro
(bez PVN)

	Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve
	

	Kopā:
	


(___________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

1. Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Apliecinām, ka:
2.1. esam iepazinušies un pilnībā piekrītam atklātā konkursa nolikumā un līgumprojektā iekļautajiem nosacījumiem;

2.2. piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.

3. Apstiprinām, ka izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem garantijas perioda termiņš no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma ir ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši.
_____________________________________________________

Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts

______________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_______________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sagatavots un parakstīts 2016.gada “___”.____________


Z.V.             

2.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS
„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve”
identifikācijas Nr.JPD2016/18/AK
KVALIFIKĀCIJA
1. Finanšu radītāji

1.1. Finanšu apgrozījums
Pretendenta 3 iepriekšējo (2013., 2014. un 2015.gads) komercdarbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā jābūt vismaz 1,2 miljoni eiro bez PVN apmērā. 
Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks par iepriekšējiem trim gadiem, tad vidējo finanšu apgrozījumu šajā punktā noteiktajā darbības jomā aprēķina no komercdarbības sākšanas, dalot ar attiecīgo gadu skaitu.

Pretendenta, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2., 4.3.apakšpunkta prasībām finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. 
Pretendentam jāaizpilda tabula nr.1.

Tab.nr.1

	Gads
	Finanšu apgrozījums euro bez PVN

	2013
	

	2014
	

	2015
	

	Kopā
	

	Vidēji (=Kopā/3)
	


2. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī Nolikuma 4.2., 4.3.apakšpunkta prasībām, pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2011. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenajam būvuzņēmējam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja statusā), kas atbilst zemāk norādītajām prasībām: 

	Prasība

	2.1. Izpildīti vismaz 2 (divi) ielu/ceļu jaunbūves/pārbūves būvdarbu līgumi, un katra  līguma:
2.1.1. vērtība ir ne mazāka par 1,2 miljoniem eiro bez PVN;
2.1.2. ietvaros izbūvēta karstā asfalta dilumkārta SMA (PMB) ne mazāk kā 20 000 m2 apjomā un vismaz viens no tiem izpildīts pilsētvidē;

	2.2. Izpildīts vismaz viens ceļa/ielas būvdarbu līgumam, kura ietvaros:
2.2.1. veikta asfalta izlīdzinošā frēzēšana 20 000 m2 apjomā;

2.2.2. izbūvēts asfalta ģeorežģis 2000 m2 (divi tūkstoši kvadrātmetri) apjomā.


Lai apliecinātu pieredzi un 2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā (Tab.nr.2) norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī pievienot atsauksmes par līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība eiro bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, ja pasūtītājs nav Jelgavas pilsētas dome vai JPPI „Pilsētsaimniecība”;
Tab.nr.2

	Līguma priekšmets (līguma nosaukums)
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 2.1.punktā prasīto pieredzi (norādīt izpildītos darbus, apjomus u.c. būtiskus rādītājus atbilstoši prasībai)
	Līguma apjoms

EUR bez PVN
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


2.punktā noteikto prasību Pretendents pierāda par katru būvdarbu līgumu ar pasūtītāja apstiprinātajām aktu kopijām par izpildītiem darbiem (Forma F2), kuras Pretendents iesniedz pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, izņemot līgumus, kuros pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome vai JPPI „Pilsētsaimniecība”.
*Minētās prasības var pamatot ar vairākiem izpildītiem līgumiem, katrai prasībai norādot atbilstošus līgumu vai līgumus.

3. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).
3.1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta atbildīgais būvdarbu vadītājs *:
	Pasūtītāja prasība

	3.1.1. Sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs.

	3.1.2. Izpildīti vismaz 2 (divi) ielu/ceļu jaunbūves/pārbūves būvdarbu līgumi, un katra līguma:
3.1.2.1. vērtība ir ne mazāka par 1,2 miljoniem eiro bez PVN;

3.1.2.2. ietvaros izbūvēta karstā asfalta dilumkārta SMA (PMB) ne mazāk kā 20 000 m2 apjomā un vismaz viens no tiem izpildīts pilsētā;

	3.1.3. Izpildīts vismaz viens ceļa/ielas būvdarbu līgumam, kura ietvaros:

3.1.3.1. veikta asfalta izlīdzinošā frēzēšana 20 000 m2 apjomā;

3.1.3.2. izbūvēts asfalta ģeorežģis 2000 m2 (divi tūkstoši kvadrātmetri) apjomā.


* Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus kā galvenā būvuzņēmēja atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.
Minētās prasības var pamatot ar vairākiem izpildītiem līgumiem, katrai prasībai norādot atbilstošus līgumu vai līgumus.

Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām
Iesniedzamā informācija

Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.1.2., 3.1.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku
	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.2. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:

	Pasūtītāja prasība

	3.2.1. Sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadītājs ar pieļauto spriegumu līdz 1 kV 

	3.2.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz divos būvdarbu līgumos, kuru ietvaros būvdarbi veikti uz ielām vai ceļiem.


Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.2.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.3. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists satiksmes organizācijā

	Pasūtītāja prasība

	3.3.1. Iepriekšējo 5 gadu laikā pieredze satiksmes organizācijā vismaz divos ielu/ceļu jaunbūves/pārbūves būvdarbu līgumos


Iesniedzamā informācija

Speciālists satiksmes organizācijā

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte

	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.4.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā satiksmes organizācijas speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā satiksmes organizācijas speciālists, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.4. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs:

	Pasūtītāja prasība

	3.4.1. Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas  būvdarbu vadītājs.

	3.4.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja pieredze vismaz divos būvdarbu līgumos, kuru ietvaros būvdarbi veikti  uz ielām vai ceļiem.

	3.4.3. Izpildītam un pabeigtam vismaz vienam būvdarbu līgumam, kura ietvaros izbūvēta kanalizācijas sūknētava.


Iesniedzamā informācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 3.4.2., 3.4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3.5. Darba izpildei piedāvātais darba aizsardzības koordinators 
	Pasūtītāja prasība

	3.5.1. Darba aizsardzības koordinators, kura kvalifikācija atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām.


Iesniedzamā informācija

Darba aizsardzības koordinators
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā darba aizsardzības koordinatora, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Darba aizsardzības koordinatora paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


4. Apakšuzņēmēju saraksts
Jānorāda pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā darba daļa
.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa

	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	% no piedāvātās līgumcenas

	
	
	

	
	
	

	Pārējie apakšuzņēmēji kopā
	
	

	
	Kopā (%) 
	


Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo _______________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma  „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


3.pielikums
ATKLĀTS KONKURSS
„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve”
identifikācijas Nr.JPD2016/18/AK
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Vispārīga informācija

Ņemot vērā finanšu pieejamību, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt vai samazināt daļu veicamos darbus saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu „Izslēdzamo darbu saraksts”.

2. Darba organizācijas apraksts

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši Būvprojekta tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām. Pretendents sniedz aprakstu par katru zemāk norādītu darbu veidu un sadaļu tā, lai varētu secināt viņa izpratni par būvobjektu un spējām realizēt būvprojektu kvalitatīvi un termiņos.
1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
1.2. Salizturības kārtas un nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve;
1.3. Apgaismojuma izbūve;
1.4. Asfaltbetona seguma izbūve;
1.5. Zālāju ierīkošana.

2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.

Papildus norādīt šādu materiālu – asfaltbetona, betona bruģakmens, šķembu un smilts ieguves vietu, norādot šo materiālu piegādātāju ražotnes, kas atbilst iepirkuma specifikācijas prasībām. Pievienot noslēgtās vienošanās vai nodomu protokola par materiālu pieejamību kopiju un norādīt dokumenta datumu un Nr., kā arī apliecinājumus un dokumentus, par šo ražotņu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Aizpildot 1.tabulu, jānorāda galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem (piemēram, iegādes/ nodošanas termiņi, nomas izmantošanas periods, u.c.), pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta).
1.tabula

	Nosaukums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavoš. gads
	Galvenie tehniskie dati
	Atrašanās vieta
	Norāde: īpašumā (Ī) vai nomā (N) un īpašuma procents*

	Asfaltbetona frēze
	
	
	
	
	

	Tehnika būvbedres rakšanai
	
	
	
	
	

	Asfaltbetona ieklājējs 
	
	
	
	
	

	Asfaltbetona veltnis
	
	
	
	
	

	…u.c.
	
	
	
	
	


4. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 2.tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums. Jāiesniedz visu tabulā norādīto būvmateriālu, t.sk., betona bruģakmenim gājēju/veloceliņu un brauktuves šķērsošanas vietās atbilstības dokumentācija. 
2.tabula

	Materiālu nosaukumi
	Izcelsmes valsts un vieta
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums
	Piezīmes

	Asfaltbetons
	
	Dokumentu nosaukumi 

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	

	Betona bruģakmens
	
	
	Uzrādīt paraugus pirms darba uzsākšanas un saskaņot rakstu ar Pasūtītāju

	Betons
	
	
	

	Elektrības kabeļi
	
	
	

	HDPE sūknētavas tvertne
	
	
	

	iegremdējamie notekūdeņu sūkņi
	
	
	

	Plastmasas caurules
	
	
	

	u.c.
	
	
	


Papildus jāiesniedz asfaltbetona rūpnīcas apraksts, norādot nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu, svarīgākos tehniskos datus par atbilstību VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikācijām 2015. Jānorāda, vai rūpnīca ir pretendenta īpašumā. Ja rūpnīca ir nomā, patapinājumā vai pretendentam nav asfaltbetona ražotnes, papildus iepriekšminētajam jāpievieno attiecīgā līguma kopija vai jāiesniedz asfaltbetona rūpnīcas īpašnieka apliecinājums par gatavību saražot asfaltbetonu iepirkumā paredzētajā apjomā un kvalitātē.
5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus ir ņemts vērā esošo ielu stāvoklis neparedzot pārvadājumus pa ielām ar nekvalitatīvu segumu. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācija saskaņota ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem.

6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai Tehniskā projektā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.

7. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā (6.pielikums) minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam. 

8. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

9. Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas-nodošanas (ne mazāks kā 60 mēneši).

10. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skatīt pievienoto Excel formāta failu „Lokālā tāme”).

4.pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS 
par Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūvi
Jelgavā,







2016.gada __.____________

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektora vārds un uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā sauktas Puses, 

saskaņā ar atklātā konkursa „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve” identifikācijas Nr.JPD2016/18/AK (turpmāk – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, (turpmāk – Objekts) asfalta seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūvi, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvprojektiem „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana” un „Lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve Atmodas un Asteru ielu krustojumā” (turpmāk – Būvprojekts), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, normatīviem aktiem un Līgumu. 

1.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ielu apgaismes stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, ja Lokālā tāmē nav noteikts citādi, un tiek nodots Pasūtītājam. Pēc Līguma noslēgšanas pie Objekta nodošanas Izpildītājam tiek sastādīts atgriežamo materiālu saraksts. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. Darba izmaiņas

2.1. Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.

2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

2.3. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar Būvprojekta kļūdu novēršanu, Izpildītājam ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Būvprojekta autoru par saviem līdzekļiem.

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

3. Līgumcena

3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) EUR /summa cipariem/ (summa vārdiem).

Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir /summa cipariem/ (summa vārdiem). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir /summa cipariem/ (summa vārdiem).

3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).

3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

3.4. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ Būvprojektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas. 

3.5. Avansa maksājums līdz 20% no kopējās Līgumcenas EUR ______ (______) bez PVN tiks veikts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc avansa garantijas un rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Dotā avansa summa ir paredzēta, lai Izpildītājs iegādātos materiālus un iekārtas, kas noteiktas Tāmēs. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem Darba apjomiem.

Avansa garantijai jāatbilst Līguma 1.pielikumā „Līguma nodrošinājuma, avansa garantijas un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi” (saskaņā ar konkursa 5.pielikumu „Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”) noteiktajām prasībām.

4. Līguma izpildes laiks

4.1. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem būvatļaujās un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.2. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi:

4.2.1.  saskaņo Darba veikšanas projektu ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Izpildītājs izstrādā Darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”;
4.2.2. saņem rakšanas darbu atļauju un lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu. 
4.3. Izpildītājs Darbu Objektā uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju.

4.4. Līguma izpildes laiks: 10 (desmit) mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

4.5. Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam pieņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot, Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
4.6. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
4.6.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai;
4.6.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.6.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.6.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
4.7. Puses vienojoties ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darba pabeigšanas laiku.

5. Garantijas

5.1. Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši, un tas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā.

5.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) dienas iepriekš. 

6. Būvlaukuma un apbraucamo ceļu uzturēšana

6.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta/ Tehniskajās specifikācijās nav noteikts citādi.

6.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus. 

6.3. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli.

7. Darba vadības apspriedes 

7.1. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas un aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības.

7.2. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

7.3. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darbu veikšanas projekts un tā papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. 
7.4. Darba vadības apspriedes vada un protokolē Būvuzraugs, un nākamajā darba dienā līdz plkst.16.00 nosūta uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalībniekiem, kuri 2 (divu) dienu laikā to (ar akceptu vai precizējumiem) nosūta Būvuzraugam. Būvuzraugs apkopo apspriedes dalībnieku saņemto informāciju un līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu 4 (četri) eksemplāros parakstīšanai. Apspriedes protokols ir saistošs visām Objekta būvniecībā iesaistījām personām.
8. Sadarbība 

8.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.

8.2. Darbu veikšanas projekts, tā papildinājumi, būvtāfeļu skices un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Galveno izmantojamo materiālu testēšanas rezultātus jāiesniedz Būvuzraugam saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
8.3. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja e-pasta adrese un Pasūtītāja e-pasta adrese Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

8.4. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.

8.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

8.6. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

8.7. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.

8.8. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

8.9. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

8.9.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

8.9.2. nekompetence vai nolaidība,

8.9.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

8.9.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

8.10. Izpildītāja personāla nomaiņa notiek Līguma 9.punktā noteiktajā kārtībā.

8.11. Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

8.12. Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

8.13. Būvniecības procesa projekta vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.

8.14. Jebkādas Objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas.
8.15. Izpildītājam, Objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Pasūtītājam.
8.16. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
8.17. Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, ievērojot šādas prasības:
8.17.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
8.17.2. jāsagatavo aktuālu topogrāfisko plānu, ko apliecinājis sertificēts mērnieks;
8.17.3. izpildmērījumos jāiekļauj visu izbūvēto Darba apjomu;
8.17.4. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:500.
9. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 9.2. un 9.4.punktā minētos gadījumus.
9.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 9.3.punkta nosacījumus.
9.3. Pasūtītājs nepiekrīt 9.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;

9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.1panta noteikumus. Šā likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
9.4. Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu,  uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.
9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem.

10. Kvalitāte un pārbaudes

10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekta Specifikācijas un Rasējumi, attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

10.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes.

10.3. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

10.4. Pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.5. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.

10.6. Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

10.7. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.
11. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

11.1. Darba pieņemšanu–nodošanu noformē ar abpusēji parakstītu aktu, ko Puses sagatavo pēc visu Darbu pabeigšanas Objektā, tai skaitā konstatēto neatbilstību novēršanas, un Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, bet ne vēlāk kā līdz Līguma 4.4.apakšpunktā noteiktajam termiņam. 
11.2. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā normatīvajiem aktiem.
12. Maksājumu kārtība un dokumenti

12.1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot Līguma 12.2., 12.7. un 12.8.punktā minēto kārtību.

12.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti). Katram būvprojektam atsevišķi veikt un nodalīt izpilddokumentāciju.
12.3. Rēķinos jānorāda maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas dome

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


12.4. Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsatur sekojošs teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.
12.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

12.6. Darba garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma nodrošinājuma termiņa beigām. Darba garantijas laika garantijai jāatbilst līguma 1.pielikuma “Līguma nodrošinājuma, avansa garantijas un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi” noteiktajām prasībām (saskaņā ar Konkursa 5.pielikumu „Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”).
12.7. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

12.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

12.9. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu žurnālu iegādi par saviem līdzekļiem.

12.10. Izpildītājam jāiesniedz Līguma nodrošinājums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas.

12.11. Līguma nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMCENAS. 

12.12. Līguma nodrošinājumam jāatbilst Līguma 1.pielikuma “Līguma nodrošinājuma, avansa garantijas un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”” noteiktajām prasībām (saskaņā ar Konkursa 5.pielikumu „Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”).

13. Apdrošināšana un darba aizsardzība

13.1. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 
13.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.
13.3. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

13.4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

13.5. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Vārds, Uzvārds par Darba aizsardzības koordinatoru. 

14. Līgumsods

14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts (saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem), veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma vai apbraucamo ceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

14.5. Pasūtītājam konstatējot Būvprojekta prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā un veikt materiāla nomaiņu.

14.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.

14.7. Par atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā būvdarbu darba laikā Pasūtītājs ir tiesības līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) par katru gadījumu.

15. Līguma grozīšana un papildināšana

15.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.
15.2. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1panta noteikumi.
16. Līguma darbības izbeigšana

16.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

16.2.1. Darbs Objektā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 

16.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Būvprojekta/ prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 14.6.punktu;
16.2.4. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

16.2.5. Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;

16.2.6. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu Objektā;

16.2.7. Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktos Darba izpildes termiņus, kas tiek fiksēts rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;

16.2.8. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
16.2.9. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

Projekta vadītāji 

16.3. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Vārds, Uzvārds, tālrunis ..........

16.4. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Amats, Vārds, Uzvārds, tālrunis .........
16.5. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.
16.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 
17. Nepārvarama vara

17.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

17.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
17.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem. 
17.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.
18. Citi noteikumi

18.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās.

18.2. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

18.3. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

18.4. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

18.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ... (cipars vārdiem) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti .... (cipars vārdiem) pielikumi.

18.6. Līgums satur šādus pielikumus:

18.6.1. 1.pielikums “Līguma nodrošinājuma, avansa garantijas un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi” (saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumu) uz 2 lp.

18.6.2. 2.pielikums Izpildītāja piedāvājuma kopija;

18.6.3. 3.pielikums Būvprojekts (būvprojekts izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā).

Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jelgavas pilsētas dome

	

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	

	Banka
	
	

	Bankas kods
	
	

	Norēķinu konts
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Amats
	Amats

	_______________________
	_______________________

	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds
	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds

	Z.V.
	Z.V.


5.pielikums

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve”
identifikācijas Nr.JPD2016/18/AK
„Līguma nodrošinājuma, avansa garantijas un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi”

Pasūtītājs ir noteicis šādas prasības attiecībā uz līguma nodrošinājumu, avansa garantiju un būvdarbu garantijas laika garantiju: 
1. Būvdarbu garantijas laika garantija

1.1. Būvdarbu garantijas laika garantija var būt:

1.1.1. Bankas garantija;

1.1.2. Apdrošināšanas polise.

1.2. Būvdarbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām:

1.2.1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.

1.2.2. Būvdarbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā.

1.2.3. Būvdarbu garantijas laika garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

1.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa būvdarbu garantijas laika garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai.

1.2.5. Būvdarbu garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāks par 5 % (pieci procenti) no LĪGUMCENAS.

1.3. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

2. Līguma nodrošinājums

2.1. Līguma nodrošinājums var būt:

2.1.1. Bankas garantija;

2.1.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise

2.2. Līguma nodrošinājums atbilst šādām prasībām:

2.2.1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam Līguma nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos būvniecības darbus vai nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

2.2.2. Izpildītājam jāiesniedz Līguma nodrošinājums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc īguma noslēgšanas dienas.

2.2.3. Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

2.2.4. Līguma nodrošinājumam summai jābūt 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

2.2.5. Līguma nodrošinājumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

2.3. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

3. Avansa garantija:
3.1. var būt bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise
3.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
3.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā (līdz 20% no līgumcenas);
3.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
3.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
3.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
3.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
3.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
6.pielikums
ATKLĀTĀ KONKURSA

„Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve”
identifikācijas Nr.JPD2016/18/AK
Darbu daudzumu saraksts – lokālās tāmes
Atsevišķi Excel faili Lokālās tāmes un tāmes forma.
� Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa).


� Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.
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