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BŪVDARBU LĪGUMS  
 
 

Par “Papildu būvdarbi teritorijas labiekārtošanas, ceļu un laukumu izbūve 
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē 

„Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā”. 
 
 

Jelgavā 2016.gada 13.aprīlī  
 
 
Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”, reģistrācijas numurs 90000074738, 
juridiskā adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), pārvaldes 
vadītājas Guntas Auzas personā, kura rīkojas saskaņā ar pašvaldības iestādes „Jelgavas 
izglītības pārvalde” nolikumu, no vienas puses,  
un 
 SIA “Latvijas Energoceltnieks”, reģistrācijas numurs 40103050565, juridiskā adrese 
Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073, valdes locekļa Jāņa Sproģa un valdes locekļa Didža Vītola 
personā, kas rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā 
turpmāk – Līdzēji,  
saskaņā ar iepirkuma „Papildu būvdarbi teritorijas labiekārtošana, ceļu un laukumu izbūve  
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 
50, Jelgavā”, identifikācijas Nr. JPD2016/420/MI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz 
līgumu par sekojošo (turpmāk - Līgums): 

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes „Jelgava 2.internātpamatskola” teritorijas labiekārtošanas, ceļu un 
laukumu izbūves darbus, turpmāk - BŪVDARBI, būvprojekta „Jelgavas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola rekonstrukcija, sporta zāles 
ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana, 1.kārta” ietvaros un saskaņā 
ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu 
Iepirkumam (2.pielikums).  

1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši konkursa, IZPILDĪTĀJA 
piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 

 
2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

 
2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir EUR - 35.828,08(trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 

divdesmit astoņi euro, 08 centi) turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības 
nodoklis 21% (divdesmit viens procents) EUR – 7.523,90(septiņi tūkstoši pieci simti 
divdesmit trīs euro, 90 centi). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 
EUR – 43.351,98(četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro, 98 centi). 

2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, pievienotās vērtības nodokli 
par BŪVDARBIEM  maksā PASŪTĪTĀJS (nodokļa apgrieztā maksāšana). 

2.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 
attiecīgo BŪVDARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, būvprojektam un 
tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas 
saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, 
komandējumiem, nodokļiem un nodevām, objekta uzturēšanas (elektrība, ūdens u.c.) 



2 

 

izmaksas BŪVDARBU laikā, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām 
personām. 

2.4. Līgumā noteiktās BŪVDARBU izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā, 
ja netiek mainīta būvprojekta dokumentācija. 

2.5. Papildus LĪGUMCENAI PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma 
procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē 
un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ 
būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LĪGUMCENAS izmaiņas ir līdz 10% (desmit 
procenti) no LĪGUMCENAS. 

2.6. Pasūtītājs var veikt BŪVDARBU daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski 
nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piem. saskaņā ar izpilduzmērījumiem; nepilnībām 
būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LĪGUMCENAS izmaiņas ir līdz 10% (desmit 
procenti) no LĪGUMCENAS. 

2.7. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA akceptēto 
izpildīto darbu aktu un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, 
pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas. 

2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās 
naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

2.9. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par BŪVDARBIEM Līgumā noteiktajā termiņā, tad 
IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) 
apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet 
kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS. 

 
3. Līdzēju tiesības un pienākumi 

 
3.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi: 
3.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem BŪVDARBIEM 

saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
3.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt BŪVDARBU 

kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai 
nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu; 

3.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem 
apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu 
dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, 
BŪVDARBU izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti; 

3.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar BŪVDARBU veikšanai nepieciešamo 
dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā, t.sk., būvprojektu. 

3.1.5. PASŪTĪTĀJS vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē 
sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu BŪVDARBU izpildes norisi, kurās piedalās 
PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs 
un būvuzraugs. 

3.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi: 
3.2.1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi 
izpilda BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, būvprojektu un Līguma 
nosacījumiem, t.sk., nodrošina BŪVDARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, 
mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem; 

3.2.2. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts 
ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz BŪVDARBU veikšanu; 

3.2.3. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt 
zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm; 
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3.2.4. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto BŪVDARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu 
un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no objekta pieņemšanas ekspluatācijā 
akta parakstīšanas dienas; 

3.2.5. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 3.2.4.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem 
līdzekļiem novērš BŪVDARBU defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot 
defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā; 

3.2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā 
termiņā; 

3.2.7. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS, pieaicinot Ediju 
Ramiņu par darba aizsardzības koordinatoru.  

3.3. Ja BŪVDARBU veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, 
kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam 
ir tiesības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt 
BŪVDARBU izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības 
ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu BŪVDARBU 
pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc 
PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā. 

3.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 
radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo 
personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 
darbību vai nolaidības rezultātā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ neveic BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā 
noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 
0.1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto 
BŪVDARBU izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 
LĪGUMCENAS. 

3.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis būvprojektā, tehniskajā piedāvājumā, Līgumā vai 
normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz BŪVDARBU veikšanu vai kvalitāti, 
tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā 
komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, būvuzraugs, autoruzraugs un citi 
pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto 
BŪVDARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS 
nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt Līguma 
2.6.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai. 

3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu euro 50,00 (piecdesmit 
euro) apmērā par katru gadījumu, ja tiek konstatēts, ka BŪVDARBUS veic 
apakšuzņēmējs un personāls, kurš rakstiski nav saskaņots ar PASŪTĪTĀJU līgumā 
noteiktajā kārtībā. 

3.8. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk BŪVDARBUS līguma 5.2.punktā noteiktajā laikā, 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā 
daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto būvdarbu uzsākšanas 
dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS. 

3.9. Visus līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Līdzēji samaksā viens otram 10 
(desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī PASŪTĪTĀJAM ir 
tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas 
paredzēta par izpildītajiem BŪVDARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu 
summa. 

3.10. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 
izpildes. 
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3.11. IZPILDĪTĀJS, rakstiski informējot PASŪTĪTĀJS, ir tiesīgs veikt personāla un 
apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma 
izpildē, izņemot Līguma 3.12.punktā un 3.14.punktā minēto gadījumu. 

3.12. IZPILDĪTĀJS personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 
pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, 
kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa 
dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar 
pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma 3.13.punkta nosacījumus. 

3.13. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt līguma 3.12.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju 
nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

3.13.1. IZPILDĪTĀJA piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par 
Līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja 
personālu vai apakšuzņēmējiem; 

3.13.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma izraudzītais pretendents 
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 
Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav 
vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma izraudzītais pretendents atsaucies, 
apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām; 

3.13.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā 
minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot 
apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 
39.1panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Šā likuma 
39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla 
vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto 
apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās 
daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku 
iesaistīšanu līguma izpildē, ja līguma IZPILDĪTĀJS par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM un 
saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 
apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS piekrīt apakšuzņēmēja 
nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto 
apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie 
pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko PASŪTĪTĀJS pārbauda, ievērojot Publisko 
iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus. 

3.15. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā pretendenta 
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma 
izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis 
visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem. 

4. Apdrošināšana, līguma nodrošinājums un būvdarbu garantijas laika garantija 
 

4.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
4.1.1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. 

noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM. 

4.1.2. Līdz BŪVDARBU uzsākšanas brīdim IZPILDĪTĀJS noslēdz civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu par periodu no BŪVDARBU uzsākšanas brīža līdz BŪVDARBU 
pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību,  
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kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai 
šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ, BŪVDARBU laikā. 

4.1.3. Slēdzot Līgumu par IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā 
būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai 
ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ir 10 procenti 
no līguma 2.1.punktā noteiktās LĪGUMCENAS, vai no to līgumu kopējās summas, kas 
noslēgti starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU par būvniecības darbiem konkrētajā 
būvobjektā. 

4.1.4. IZPILDĪTĀJS BŪVDARBUS nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. 
 
 

4.2. Būvdarbu garantijas laika garantija 
4.2.1. BŪVDARBU garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc 

līguma 5.6.punktā minētā akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz līguma nodrošinājuma 
termiņa beigām.  

4.2.2. BŪVDARBU garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieci procenti) no 
LĪGUMCENAS. 

4.2.3. BŪVDARBU garantijas laika garantija ir spēkā visā BŪVDARBU garantijas termiņa 
laikā, kas noteikts līguma 3.2.4.punktā. 

 
5. BŪVDARBU izpilde un nodošana-pieņemšana 

 
5.1. Līguma 1.1.punktā noteikto BŪVDARBU izpildes termiņš ir 2016.gada 31.maijs. 
5.2. IZPILDĪTĀJAM BŪVDARBI jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma  

parakstīšanas.   
5.3. Katru mēnesi IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM akceptēšanai izpildīto 

darbu aktu (turpmāk – akts), kuru ir saskaņojis būvuzraugs. PASŪTĪTĀJS izskata 
IZPILDĪTĀJA iesniegto aktu un 7 (septiņu) darba dienu laikā no tā saņemšanas to 
paraksta vai sniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pamatotu atteikumu BŪVDARBUS 
pieņemt. PASŪTĪTĀJS var pieņemt tos BŪVDARBUS, par kuru izpildi tam nav 
pretenziju, un IZPILDĪTĀJS par šiem pieņemtajiem BŪVDARBIEM iesniedz 
PASŪTĪTĀJAM rēķinu. Par nepieņemtajiem BŪVDARBIEM Līdzēji sastāda defektu 
aktu, norādot termiņu defektu novēršanai. IZPILDĪTĀJS defektus novērš par saviem 
līdzekļiem. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līguma 3.7.punktā noteikto līgumsodu 
par defektu novēršanas termiņu. Līdzēji aktu uzskata tikai par samaksas pamatojuma 
dokumentu. Kārtējā rēķina apmaksa neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības izvirzīt pamatotu 
pretenzijas arī par iepriekš veikto BŪVDARBU kvalitāti, apjomu un termiņiem. 

5.4. Pēc BŪVDARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un 
akceptēšanai galīgo BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc IZPILDĪTĀJA 
iesniegtā galīgā BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS 
10 (desmit) darba dienu laikā pieņem BŪVDARBUS, parakstot galīgo BŪVDARBU 
pieņemšanas - nodošanas aktu, vai arī sniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotu rakstisku 
atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. IZPILDĪTĀJS veic trūkumu un defektu novēršanu 
saskaņā ar līguma 5.4.punktu. 

5.5. Objekts tiek nodots ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu 
aktu. 

5.6. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ BŪVDARBU veikšanu nepieciešams 
apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par BŪVDARBU apturēšanu un aktu par 
izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem. 

5.7. Līguma 3.2.4.punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas ierasties objektā 
un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU atklātos defektus vai trūkumus, to novēršanas veidu un 
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termiņus. Ārkārtas gadījumos, ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību 
vai tiek traucēta objekta funkcionēšana vai ekspluatācija, IZPILDĪTĀJAM jāierodas 
objektā un konstatētie defekti vai tā sekas jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no 
PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas brīža. Garantijas termiņā atklātos defektus, 
trūkumus un to sekas IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem. Ja Līdzēji 3 (trīs) 
darba dienu laikā vai ārkārtas gadījumos – 3 (trīs) stundu laikā no IZPILDĪTĀJA 
ierašanās objektā nespēj vienoties par defektu novēršanas termiņu vai IZPILDĪTĀJS 
atsakās tos novērst, vai IZPILDĪTĀJS šajā punktā noteiktajā laikā neierodas objektā, vai 
IZPILDĪTĀJS defektus nenovērš saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 
defektu novēršanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina izpildīt pašam vai uzdot izpildīt trešajai 
personai. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta rēķinu par darbu izpildi un darbu izpildes 
pamatojošos dokumentus IZPILDĪTĀJAM, kas IZPILDĪTĀJAM jāapmaksā 15 
(piecpadsmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža. 

5.8. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem BŪVDARBIEM, visiem 
izmantotajiem materiāliem pēc līgumā noteiktās LĪGUMCENAS samaksas, kā arī 
sagatavēm un ar BŪVDARBIEM saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, 
rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc BŪVDARBU nodošanas 
IZPILDĪTĀJS visu ar BŪVDARBU veikšanu saistīto dokumentāciju nodod 
PASŪTĪTĀJAM. 

5.9. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet 
PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts. 

 
6. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. 

Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamām 
sastāvdaļām. 

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 
(desmit) dienas iepriekš, ja: 

6.2.1. IZPILDĪTĀJS neuzsāk būvdarbus līguma 5.2.punktā norādītajā laikā; 
6.2.2. IZPILDĪTĀJS veic BŪVDARBUS neatbilstoši būvprojektam, tehniskajam 

piedāvājumam, Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem un IZPILDĪTĀJS pēc 
PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 
10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus. 

6.2.3. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.punktā noteiktajos gadījumos, IZPILDĪTĀJAM 
jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM vienreizējs līgumsods 5% (pieci procenti) apmērā no 
LĪGUMCENAS, un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. 

6.3. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ nav pabeidzis un nodevis BŪVDARBUS 
Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas, 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot 
IZPILDĪTĀJU 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā 
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS un 
PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. 

6.4. Ja līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.2.punktā vai 6.4.punktā noteiktajā gadījumā, tad 
PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS Līgumā noteiktajā kārtībā un IZPILDĪTĀJS 
sniedz PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2.4.punktā noteiktās garantijas, kas stājas spēkā no 
Līguma izbeigšanas dienas. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 
Līguma 4.2.punktā noteikto dokumentu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 
izbeigšanas dienas par summu, kas nav mazāka par 5% (pieci procenti) no PASŪTĪTĀJA 
pieņemto BŪVDARBU summas. 

6.5. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tad Līdzēji sastāda 
atsevišķu aktu par faktiski izpildīto BŪVDARBU apjomu un to vērtību. PASŪTĪTĀJS 
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pieņem BŪVDARBUS tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst Līgumam un ir 
turpmāk izmantojami. 

 
 
 

7. Strīdu risināšanas kārtība 
 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju 
sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā 
nespēs vienoties, strīds risināms normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas 
tiesā. 

 
8. Nepārvarama vara 

 
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 
darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un 
aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 
jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama 
viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs 
netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes. 

8.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par 
Līguma pārtraukšanu. 

 
9. Citi noteikumi 

 
9.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 

tiesības un pienākumus. 
9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 
9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem 

ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 
ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu. 

9.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA 
vai iegūst BŪVDARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi BŪVDARBU izpildei. 
Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku 
piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 

9.5. PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā Andris Baltais, tālrunis 
63012491, 29497066, e-pasts Andris.Baltais@izglitiba.jelgava.lv  

9.6. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Mārtiņu Briedi, 
tālrunis 26404366, fakss 67241503, e-pasts martins.briedis@lec.lv . 

9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 
savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 
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9.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to 
paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

9.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 8 (astoņām) lapām, ar vienādu juridisku 
spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA. 

 
 
Pielikumā:  

1. Tehniskā specifikācija, tehnoloģisko risinājumu un veicamo darbu apraksts uz 
8(astoņām) lapām; 

2. IZPILDĪTĀJA piedāvājuma kopija uz 4(četrām) lapām. 
 
 

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
 

  
 PASŪTĪTĀJS 

 
IZPILDĪTĀJS 

 Jelgavas izglītības pārvalde SIA “Latvijas Energoceltnieks” 
Adrese Svētes iela 22, Jelgava,  

LV-3001 
Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073 

Reģistrācijas Nr.  90000074738 40103050565 
Banka:  A/S „SEB banka” Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Kods:  UNLALV2X NDEALV2X 
Konts:  LV07UNLA 0008014130203 LV46BNDEA0000080023269 
 
Paraksts:  
 
 
z.v.  

 
 
 
_________________________ 
Vadītāja  Gunta Auza 

 
 
 
____________________________ 
Valdes loceklis Jānis Sproģis 

   
 
 
 
_____________________________ 
Valdes loceklis Didzis Vītols 

 
 


