PAKALPOJUMA līgums 
par Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 
„Jelgavas Valsts ģimnāzija” rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīzi
Jelgavā


2016.gada 4.aprīlī
Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 
SIA “Tursons”, reģistrācijas Nr. 40003010053, juridiskā adrese Tērbatas iela 65-1, Rīga, LV-1001, tās valdes locekles Anitas Jākobsones personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk - Līdzēji, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes rīkotā iepirkuma “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Valsts ģimnāzija” rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. JPD2016/28/MI, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS, IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA
1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), kurai atbilst Izpildītāja iesniegtais piedāvājums (turpmāk – piedāvājums) (2.pielikums), nodrošina Pasūtītājam Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Valsts ģimnāzija” rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīzi (turpmāk – Pakalpojums). 

1.2. Līguma izpildes termiņš ir līdz 2016.gada 25.aprīlim.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.  Par pakalpojuma veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 euro centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) 2 100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi), kas kopā ir 12 100,00 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro un 00 euro centi) (turpmāk – Līgumcena).

2.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu un pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, veic samaksu pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 
10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
3. LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
3.1. Izpildītāja saistības:

3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

3.1.2. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.

3.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā.

3.1.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.
3.2. Pasūtītāja saistības:

3.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju.
3.2.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.
3.2.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā sniegšanas termiņu.

3.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.5. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu līguma 1.2. punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus), kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
3.6. Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 
0.1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti). 

3.7. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

4. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
4.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un neapmaksāt līguma 2.1. punktā noteikto Līgumcenu, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs, konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši norādītajām Tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem. 

5. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā.

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

6.2.
Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

6.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma izbeigšanu.
7.1. CITI NOTEIKUMI
7.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas

 likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

7.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai

 izpildei.

7.4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem


 ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai

 ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

7.5. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē projektu vadības sektora vadītāju Inetu Vinteri, tālrunis 63005487, mobilais tālrunis 22026755, e-pasts: ineta.vintere@dome.jelgava.lv 
7.6. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ekspertīzes vadītāju Zani Treiju, tālrunis 67312177, mobilais tālrunis 29255578, e-pasts: tursons@versija.lv  
7.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu
atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
7.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to
 paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

7.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, ar vienādu juridisko

 spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
Pielikumi: 

1. Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

2. Piedāvājums uz 3(trīs) lapām.
8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	
	Jelgavas pilsētas dome 
	SIA „Tursons”

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava 
	Tērbatas iela 65-1, Rīga, LV1001

	Reģistrācijas Nr. 
	90000042516
	40003010053

	Banka: 
	A/S „SEB banka
	SEB banka Vecrīgas filiāle

	Kods: 
	UNLALV2X
	UNLALV2X

	Konts: 
	LV44UNLA 0008010130906
	LV23UNLA0001004469341

	Paraksts: 

z.v. 
	_____________

I.Škutāne  
	_____________

A. Jākobsone


Līguma par Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 

„Jelgavas Valsts ģimnāzija” rekonstrukcijas 

būvprojekta ekspertīzi 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma priekšmets ir Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Valsts ģimnāzija” rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze.
1.2. Būvobjekta adrese: Mātera ielā 44, Jelgavā, LV-3001.
1.3. Zemes gabala kadastra Nr.0900 001 0291.
1.4. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:
· Jelgavas pilsētas būvvaldes 2014.gada 29.maija izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.98/4-6 (1.pielikums);

· Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projektēšanas tehnisko specifikāciju (2.pielikums);

· Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas papilddarbu projektēšanas tehnisko specifikāciju (3.pielikums).
2. Ekspertīzes mērķis

2.1.Ekspertīzes mērķis ir izvērtēt pilnsabiedrības „ARH STUDIJA” izstrādāto būvprojektu (turpmāk - BP) „Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija, Mātera ielā 44, Jelgavā” un sniegt pamatotu atzinumu par BP atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām šādām šī BP sadaļām:

	Būvprojekta rasējuma marka
	Nosaukums



	ĢP, AR
	Būvprojekta ģenerālplāns, arhitektūras risinājumi

	IN, IE
	Interjers, Iekārtu izvietojums

	BK
	Būvkonstrukcijas

	ŪKT/ŪK
	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie un iekšējie tīkli

	LKT/  DT
	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli, drenāžas tīkli

	ELT/  EL
	Elektroapgāde, ārējie un iekšējie tīkli

	AVK
	Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

	SM
	Siltummehānika

	VST, VS, VAS, UAS
	Vājstrāvas ārējie tīkli, vājstrāvu sistēmas, vadības un automatizācijas sistēmas, ugunsdzēsības automātikas sistēmas

	IS, BA, T
	Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums, būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins

	UPP
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats

	DOP
	Darbu organizēšanas projekts


Piezīme: Ja ekspertīzes veikšanas laikā tiek konstatēti papildus darbi, kas iepriekš nav konstatēti, bet tie ir nepieciešami objekta pārbūvei un tālākai funkcionēšanai, Pretendents par tiem sniedz atzinumu noteiktās līgumcenas ietvaros.

3. Ekspertīzes uzdevums 

3.1.Būvprojekta ekspertīzes uzdevums ir novērtēt:

3.1.1. BP atbilstību Latvijas būvnormatīviem un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem;
3.1.2. BP detalizācijas pakāpes pietiekamību būvobjekta būvdarbu kvalitatīvai veikšanai;
3.1.3. BP risinājumu atbilstību vides pieejamības prasībām personām ar funkcionālajiem traucējumiem;
3.1.4. BP risinājumu atsevišķu sadaļu savstarpējo savietojamību, īpaši pievēršot uzmanību būvkonstrukciju un inženiertīklu krustojumiem;
3.1.5. Ekonomikas daļas (darbu apjomu) atbilstību BP tehniskajiem risinājumiem;
3.1.6. Atbilstību Jelgavas pilsētas būvvaldes 2014.gada 29.maija izsniegtajam  plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.98/4-6;
3.1.7. Atbilstību “Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas” projektēšanas tehniskai specifikācijai;
3.1.8. “Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas papilddarbu” projektēšanas tehniskai specifikācijai.

3.2. Sagatavot ekspertīzes atzinumus atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

3.3. Pēc ekspertīzes atzinuma iesniegšanas, projektētājs  novērš norādītās neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas. Ekspertīzes veicējiem jāpārbauda un jāizvērtē, vai un kā norādītās neatbilstības ir novērstas. Visi uzskaitītie pienākumi Izpildītājam jāveic līdz pozitīvam ekspertīzes atzinumam.

3.4. Atbildīgais eksperts, kurš sniedzis pozitīvu atzinumu par būvprojektu, kopā ar būvprojekta atbildīgo projektētāju ir solidāri atbildīgs par būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

4. Būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiks
4.1. Būvprojekta ekspertīze jāveic ne ilgāk kā 21 kalendāro dienu laikā pēc būvprojekta saņemšanas. 

4.2. Būvprojekta autors pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas 7 kalendāro dienu laikā veic norādīto nepilnību novēršanu.

4.3. Pēc kļūdu novēršanas veikt būvprojekta atkārtotu izvērtēšanu un pārbaudi, un sniegt būvprojekta ekspertīzes atzinumu ne ilgāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc koriģētā būvprojekta saņemšanas. 
5.     Tehniskās specifikācijas pielikumi:

5.1. Pielikums Nr.1.  Jelgavas pilsētas būvvaldes 2014.gada 29.maija izsniegtais Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.98/4-6.
5.2. Pielikums Nr.2. Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projektēšanas tehniskā specifikācija.

5.3. Pielikums Nr.3. Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas papilddarbu  projektēšanas tehniskā specifikācija.

5.4. Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts Pakalpojuma līgums par būvprojekta ekspertīzi, tiks izsniegta būvprojekta dokumentācija Izpildītāja pieprasītajā apjomā. 

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	_____________

I.Škutāne  
	_____________

A. Jākobsone


PAGE  
4

