[bookmark: _Toc211739525]1.pielikums
Finanšu piedāvājums
Iepirkums
“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. JPD2016/34/MI

1.daļa  
 “Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” un autoruzraudzība”

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
Adrese, pasta indekss: 
faksa numurs
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	




	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Pavisam kopā euro (bez PVN)

	I
	Būvprojekta izstrāde objektam „ Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā”
	

	II
	Autoruzraudzība
	

	KOPĀ
	



1. Piekrītam visām Instrukcijā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
4. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus instrukcijā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

_____________________________________________________
[bookmark: _Toc211739521]Paraksts
___________________________________________ ___________________________
[bookmark: _Toc211739522]Vārds, uzvārds                    
_________________________________________ ______________________________
[bookmark: _Toc211739523]Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016.gada “___”.____________	


2.daļa
“Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” un autoruzraudzība”

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
Adrese, pasta indekss: 
faksa numurs
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	




	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Pavisam kopā euro (bez PVN)

	I
	Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana”
	

	II
	Autoruzraudzība
	

	KOPĀ
	



1.   	Piekrītam visām Instrukcijā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.
2.  	Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. 	Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
4. 	Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus instrukcijā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

_____________________________________________________
Paraksts
___________________________________________ ___________________________
Vārds, uzvārds                    
_________________________________________ ______________________________
Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016.gada “___”.____________	




2.pielikums

KVALIFIKĀCIJA
Iepirkums
“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. JPD2016/34/MI


1.daļa „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” un autoruzraudzība”
2.daļa „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” un autoruzraudzība”

1. Pretendenta pieredze:
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2013.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis vismaz 2 (divus) būvprojektus, kuru ietvaros ir projektēta autobusu pieturvietas izbūve pilsētā. Būvprojektiem jābūt pilnībā pabeigtiem, saskaņotiem un akceptētiem (saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst minētai prasībai:
1.Tabula
	Gads
	Līguma priekšmets un izpildes laiks (līguma darbības periods)
	Līguma priekšmeta apraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi
	Pasūtītāja nosaukums, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Pretendents nodrošina būvprojekta vadītāju, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā.
Informāciju, kas raksturo 2.punktā prasīto speciālistu ierakstīt 2.Tabulā, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas un personas parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).
2.Tabula 
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* 
(norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē



Personas pašrocīgi parakstīta apliecinājuma forma
Līguma izpildē iesaistītā ____________________ (speciālista nosaukums) apliecinājums 
par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ________________, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista pašrocīgs paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



3. Apakšuzņēmēju saraksts 
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā pakalpojuma daļa 

	
	Pakalpojuma daļas nosaukums 
	% (procentos) un euro (bez PVN)  no piedāvājuma cenas 

	
	
	

	
	Kopā (%)
	



[bookmark: _Toc211739526][bookmark: _Toc211739527][bookmark: _Toc211739528]Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo _________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ___________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	[footnoteRef:1]Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats [1:  Attiecas uz apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.] 

	

	Paraksts
	

	Datums
	





3.pielikums
Tehniskā specifikācija
Iepirkums
“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. JPD2016/34/MI

1.daļa
 “Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” un autoruzraudzība”

I Vispārīgā informācija
Vispārīgais mērķis.
 Izbūvēt autobusu pieturvietas platformu ar nojumi un gājēju ietves posmu.
Izpildītājs veic Būvprojekta „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi:
1.1. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu minimālā sastāvā;
1.2. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu.
Izpildītājs veic Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

II Prasības Būvprojekta izstrādei
Esošās situācijas apraksts, mērķis
[bookmark: _Toc185008517]Šobrīd esošā autobusa pieturvieta Zvejnieku ielā starp ēkām Nr.1 un Nr.3 ir aprīkota tikai ar norādījuma zīmi, kā arī tai nav nodrošināta ērta un droša piekļuve gājējiem.
Mērķis ir izbūvēt autobusu pieturvietas platformu ar nojumi un gājēju ietves posmu no Meiju ceļa līdz autobusu pieturvietas platformai.
Pakalpojuma izpildes prasības
1.  Pasūtītājs:
3. Nodrošina Izpildītāju ar topogrāfisko plānu.
3. Pieprasa tehniskos noteikumus no inženierkomunikāciju turētājiem un nodod Izpildītājam.
3. Piedalās apsekošanā dabā.
3. Izskata iesniegtos materiālus noteiktā laikā, atkarībā no iesniegtā apjoma, veic korekcijas un organizē nepieciešamās sapulces jautājumu risināšanai.
3. Iesniedz Būvvaldē Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu, un saņem būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu pilnīgu izpildi (Būvvaldes akceptēts būvprojekts). Pēc Būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē, ja Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības, Izpildītājs tās novērš noslēgtā iepirkuma līguma termiņos.
1. Izpildītājs:
4. Izstrādā kvalitatīvi un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām atbilstošu Būvprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
4. Izstrādā Būvprojektu minimālā sastāvā „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” sešu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas. Pēc elektroniskās versijas saskaņošanas nodod Pasūtītājam drukātā veidā 2 (divos) eksemplāros. 
4. Izstrādā Būvprojektu „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā”. Ņemot vērā būvatļaujā norādīto informāciju, Izpildītājs saskaņo Būvprojektu ar norādītājiem komunikāciju turētājiem, Jelgavas pilsētas autobusu parku un citām nepieciešamajām institūcijām. Izpildītājs nodod Pasūtītājam saskaņotu Būvprojektu iesniegšanai Būvvaldē 4 (četros) eksemplāros un CD formātā.
4. Projektēšanas gaitā izstrādāto dokumentāciju un grafiskus materiālus iesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (PDF, dgn, Word, Excel failos) formātā. 
4. Saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā radušos jautājumus.
4. Būvprojektā paredzēt materiālus, izstrādājumus, kuras ir sertificētas Latvijā, un jāpielieto to firmu produkcija, kurām Latvijā ir pastāvīgās produkcijas realizācijas pārstāvniecība. 
4. Garantē savlaicīgu un kvalitatīvu Būvprojekta izstrādes izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem.

1.  Speciālās prasības
5. Būvprojektā paredzēt gājēju ietves posmu bruģakmens segumā no Meiju ceļa līdz autobusu pieturvietas platformai.
5. Paredzēt apgaismojumu pieturvietas zonai.
5. Risināt lietus ūdens atvadi projektējamā teritorijā.

III  Prasības Autoruzraudzības veikšanai
Prasības autoruzraudzības veikšanai:
1.6. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, u.c. būvnormatīviem, kā arī saskaņā ar Tehnisko specifikāciju u.c. saistošiem dokumentiem.
1.7. Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu, un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības darbi beidzas ar būves pieņemšanu ekspluatācijā.
1.8. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.9. Ja Autoruzraugam jāveic izmaiņas Būvprojektā, ja tajā tiek konstatētas Projektētāja radītas kļūdas, kuras Projektētājs varēja paredzēt Būvprojekta izstrādes procesā, izmaiņu veikšanai Autoruzrauga patērētais laiks netiek iekļauts līgumā noteikto apsekojuma dienu un Autoruzrauga pienākumu izpildei paredzēto izmaksu aprēķinā.
1.10. Autoruzraugam jāveic būvdarbu objekta apsekošana ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā, par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā, visā būvdarbu laikā.
1.11. Pēc Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā, 24 stundu laikā no tā saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.
1.12. Autoruzraugam jāfiksē visas atkāpes no Būvprojekta autoruzraudzības žurnālā.
1.13. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
1.14. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
1.15. Pirms Autoruzraudzības darbu uzsākšanas Autoruzraudzība iesniedz Autoruzraudzības plānu, pieskaņotu būvdarbu kalendārajam grafikam.

Līguma izpildes nosacījumi:
1.  Dokumentāciju šī līguma ietvaros ir nepieciešams izstrādāt:
16. Būvprojekts minimālā sastāvā – sešu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas.
16. Būvprojekts – četru nedēļu laikā. Plānotais līguma izpildes laiks 3 mēneši.
1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.
1.  Būvprojekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši līgumam.
1.  Pasūtītājs ar Autoruzraugu slēgs atsevišķu līgumu. 


Projektu vadītāja 								Eva Kidere


4.pielikums
Tehniskā specifikācija
Iepirkums
“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. JPD2016/34/MI

2.daļa 
Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” un autoruzraudzība

I Vispārīgā informācija
1. Vispārīgais mērķis. 
Uzlabot satiksmes kustību un drošību pilsētas nozīmes maģistrālajās ielās.
Izpildītājs veic Būvprojekta „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi:
2.1. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu minimālā sastāvā;
2.2. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu.

Izpildītājs veic Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

II Prasības Būvprojekta izstrādei
Esošās situācijas apraksts, mērķis
Autobusu pieturvieta “Banka” izvietota Akadēmijas ielā  pirms krustojuma ar Lielo ielu. Akadēmijas iela un Lielā iela ir pilsētas nozīmes maģistrālās ielas. Pieturvieta izvietota pirmajā malējā brauktuves joslā, pa kuru pārvietojas  transports, kas krustojumā ar Lielo ielu veic labo pagriezienu. Transporta sadalījums pa joslām ir sekojošs, pa pirmo joslu ~ 52%, pa otro joslu ~34%, pa trešo joslu 14%. 
Laikā, kad pieturvietā atrodas autobuss vai vairāki  autobusi pirmās joslas transportam jāpārkārtojas uz otro joslu un pēc tam, vērojot vai autobuss nav uzsācis kustību, jāatgriežas pirmajā joslā. Šādas situācija būtiski  traucē transporta plūsmu maģistrālajā pilsētas ielā, jo vadītāji, autobusu pieturvietas zonā, spiesti divas reizes veikt pārkārtošanos pa joslām. Intensīvas satiksmes apstākļos pirms krustojuma uz Akadēmijas ielas veidojas transporta rinda ~165 m un vairāk,  ietekmējot transporta plūsmu arī Akadēmijas ielas un Driksas ielas krustojumā.
Mērķis ir uzlabot satiksmes kustību un drošību pilsētas nozīmes maģistrālajās ielās, respektīvi, Akadēmijas ielā veikt esošās pieturvietas pārvietošanu.

Pakalpojuma izpildes prasības
2. Pasūtītājs:
3. Nodrošina Izpildītāju ar topogrāfisko plānu.
3. Pieprasa tehniskos noteikumus no inženierkomunikāciju turētājiem un nodod Izpildītājam.
3. Piedalās apsekošanā dabā.
3. Izskata iesniegtos materiālus noteiktā laikā, atkarībā no iesniegtā apjoma, veic korekcijas un organizē nepieciešamās sapulces jautājumu risināšanai.
3. Iesniedz Būvvaldē Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu, un saņem būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu pilnīgu izpildi (Būvvaldes akceptēts būvprojekts). Pēc Būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē, ja būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības, Izpildītājs tās novērš noslēgtā iepirkuma līguma termiņos.
2. Izpildītājs:
4. Izstrādā kvalitatīvi un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām atbilstošu Būvprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
4. Izstrādā Būvprojektu minimālā sastāvā „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” sešu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas. Pēc elektroniskās versijas saskaņošanas nodod Pasūtītājam drukātā veidā 2 (divos) eksemplāros. 
4. Izstrādā Būvprojektu „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana”. Ņemot vērā būvatļaujā norādīto informāciju, Izpildītājs saskaņo Būvprojektu ar norādītājiem komunikāciju turētājiem, Jelgavas pilsētas autobusu parku un citām nepieciešamajām institūcijām. Izpildītājs nodod Pasūtītājam saskaņotu Būvprojektu iesniegšanai Būvvaldē 4 (četros) eksemplāros un CD formātā.
4. Projektēšanas gaitā izstrādāto dokumentāciju un grafiskus materiālus iesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (PDF, dgn, Word, Excel failos) formātā. 
4. Saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā radušos jautājumus.
4. Būvprojektā paredzēt materiālus, izstrādājumus, kuras ir sertificētas Latvijā, un jāpielieto to firmu produkcija, kurām Latvijā ir pastāvīgās produkcijas realizācijas pārstāvniecība. 
4. Garantē savlaicīgu un kvalitatīvu Būvprojekta izstrādes izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem.
2.  Speciālās prasības
5. Divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas Izpildītājs izstrādā divus skiču variantus pieturvietas pārcelšanas risinājumiem un iesniedz tos Pasūtītājam saskaņošanai. 
5. Būvprojekta risinājumos nodrošināt lietus ūdens atvadi no pieturvietas zonas.
5. Paredzēt tādu apgaismojumu, kas nodrošina pieturvietas zonas izgaismošanu.

III Prasības Autoruzraudzības veikšanai
Prasības autoruzraudzības veikšanai:
2. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, u.c. būvnormatīviem, kā arī saskaņā ar Tehnisko specifikāciju u.c. saistošiem dokumentiem.
2. Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu, un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības darbi beidzas ar būves pieņemšanu ekspluatācijā.
2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2. Ja Autoruzraugam jāveic izmaiņas Būvprojektā, ja tajā tiek konstatētas Projektētāja radītas kļūdas, kuras Projektētājs varēja paredzēt Būvprojekta izstrādes procesā, izmaiņu veikšanai Autoruzrauga patērētais laiks netiek iekļauts līgumā noteikto apsekojuma dienu un Autoruzrauga pienākumu izpildei paredzēto izmaksu aprēķinā.
2. Autoruzraugam jāveic būvdarbu objekta apsekošana ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā, par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā, visā būvdarbu laikā.
2. Pēc Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā, 24 stundu laikā no tā saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.
2. Autoruzraugam jāfiksē visas atkāpes no Būvprojekta autoruzraudzības žurnālā.
2. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
2. Pirms Autoruzraudzības darbu uzsākšanas Autoruzraudzība iesniedz Autoruzraudzības plānu, pieskaņotu būvdarbu kalendārajam grafikam.

Līguma izpildes nosacījumi:
2.  Dokumentāciju šī līguma ietvaros ir nepieciešams izstrādāt:
16. Būvprojekts minimālā sastāvā – sešu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas, tai skaitā 2 nedēļas skiču izstrādei.
16. Būvprojekts – četru nedēļu laikā. Plānotais līguma izpildes laiks 3 mēneši.
2. Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.
2.  Būvprojekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši līgumam.
2.  Pasūtītājs ar Autoruzraugu slēgs atsevišķu līgumu. 


Projektu vadītāja							Eva Kidere

5.pielikums
Tehniskais piedāvājums
Iepirkumam
„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. JPD2016/34/MI

1.daļa „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” un autoruzraudzība”
      2.daļa „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” un autoruzraudzība”

Tehniskais piedāvājums ir pakalpojuma organizācijas un izpilde apraksts  attiecīgi iepirkuma 1.daļai vai iepirkuma 2.daļai, kas apliecina atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.
Apraksts noformējams ievērojot saturā noteikto secību un sniedzot pilnīgu aprakstu, kas apliecina visu Tehniskajās specifikācijās (attiecīgi iepirkuma 1.daļai – Instrukcijas 3.pielikums, attiecīgi iepirkuma 2.daļai – Instrukcijas 4.pielikums) noteikto punktu izpildes ievērošanu un sapratni no Pretendenta puses:
1. [bookmark: OLE_LINK10]Organizatoriskā struktūrshēma:
Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Pakalpojuma izpildē iesaistītie uzņēmēji, atbildīgie speciālisti, arī apakšuzņēmēji.
2. Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt – jāiesniedz:
2.1. būvprojekta izpildes procesa apraksts, kas atspoguļo kā tiks izpildītas Tehniskajās specifikācijās katrā punktā noteiktās prasības, tai skaitā norādot projekta izpildes laiku dienās vai nedēļās;
2.2. jānorāda būvprojekta sadaļu atbildīgās personas (vārds, uzvārds un projektēšanas/izstrādes joma), viņu savstarpējā sadarbība pakalpojuma izpildes procesa laikā;
2.3. būvprojekta realizācijas autoruzraudzības organizēšanas un veikšanas apraksts atbilstoši Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, norādot atbildīgos speciālistus.
3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei. 


Pilnvarotā persona:_____________________________________________________ 
                               (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



6.pielikums

Līguma projekts 
Iepirkumam  
„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. JPD2016/34/MI

LĪGUMS Nr.2-5/16/numurs
Attiecīgi 1.daļai „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” un autoruzraudzība” vai 2.daļai „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” un autoruzraudzība”
Jelgavā 								2016. gada datums. mēnesis
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
Uzņēmēja nosaukums, turpmāk – Izpildītājs, reģistrācijas numurs, tās pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti par Līdzējiem, 
pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.”, identifikācijas Nr. JPD 2016/34/MI, (turpmāk tekstā – iepirkums) attiecīgi 1.daļas „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” un autoruzraudzība” vai 2.daļas „Būvprojekta izstrāde objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” un autoruzraudzība” rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu iepirkumam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts) objektam „Autobusu pieturvietas platformas izbūve Zvejnieku ielā” vai  objektam „Autobusu pieturvietas Akadēmijas ielā Nr.1A pārvietošana” (turpmāk – Objekts), turpmāk – Pakalpojums.
1.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
2. Līgumcena un samaksas kārtība
2.1. Līgumcena par Pakalpojumu ir skaitlis cipariem un vārdiem euro, turpmāk – Līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) skaitlis cipariem un vārdiem euro, kas kopā ir Līguma summa skaitlis cipariem un vārdiem euro.
2.2. Samaksu par veikto Pakalpojuma daļu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.2.1. starpmaksājumu pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Pasūtītājam – 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no Līguma summas;
2.2.2. atlikušo Līguma summas daļu pēc Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes lēmuma par būvniecības ieceres akceptēšanu saņemšanas.
2.3. Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc attiecīgas Pakalpojuma daļas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
3. [bookmark: _Toc99355310][bookmark: _Toc94076352][bookmark: _Toc23233711]Pakalpojuma izpilde un Līdzēju sadarbība
3.1. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
3.2. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un  risinājumus. 
3.3. Izpildītājs protokolē kopīgas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
4. [bookmark: _Toc99355311][bookmark: _Toc94076353][bookmark: _Toc23233710]Līguma termiņi
4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Pakalpojums tiks uzskatīts par izpildītu, kad ir saņemts Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres akceptēšanu. Plānotais Līguma izpildes laiks trīs mēneši.
4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
4.2.1. Būvprojektu minimālā sastāvā: 1.daļai – sešu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, un 2.daļai – sešu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, tai skaitā divas nedēļas skiču izstrādei– būvatļaujas saņemšanai;
4.2.2. Būvprojektu četru nedēļu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas no Pasūtītāja.
4.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojuma izpildes laika pagarinājumu, ja:
4.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojuma veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.3.2. Pakalpojuma veikšanu kavē būtiski Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) grozījumi, kas nav Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīti;
4.3.3. citi no Izpildītāja un Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi.
4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti, termiņu vai Līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes uz Pakalpojuma izpildi novērtējums, ka arī iespējamie risinājumi.
4.5. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Līgumcenas palielināšanu, ja tas nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par Līguma 4.4.apakšpunktā minētajiem apstākļiem, izņemot gadījumu, ja Līguma 3.4.apakšpunktā minētie apstākļi ir radušies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ.
5. [bookmark: _Toc99355312][bookmark: _Toc94076354]Līdzēju saistības
5.1. Izpildītāja saistības:
5.1.1. nodrošināt Pakalpojuma veikšanu un nodošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;
5.1.2. Pakalpojumu veikt ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju atbilstoši Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums) un normatīviem aktiem;
5.1.3. Projektu un citus attiecināmos dokumentus izstrādāt latviešu valodā;
5.1.4. ievērot konfidencialitāti no Pasūtītāja saņemtajā informācijā;
5.1.5. nodot Pasūtītājam ar Pakalpojuma izpildi saistīto tehnisko dokumentāciju, kas bija saņemta no Pasūtītāja Līguma 6.1.apakšpunkta kārtībā, pilnā apjomā kopā ar izpildīto Pakalpojumu;
5.1.6. iesniegt Pasūtītājam rēķinu par veikto Pakalpojuma daļu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
5.1.7. veikt nepieciešamas korekcijas Būvprojektā pēc izskatīšanas Būvvaldē.
5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. nodot Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma izpildei 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma;
5.2.2. segt Izpildītājam radušos izdevumus, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek mainītas Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) vai Pakalpojuma izpildes procesā ir noskaidrojies, ka Pakalpojuma veikšanu turpināt nav mērķtiecīgi. Izdevumu summa tiek noteikta Līdzējiem rakstiski vienojoties;
5.2.3. tiesīgs veikt izmaiņas Tehniskajās specifikācijās (1.pielikums), ierosinot Līguma grozījumus par Pakalpojuma izpildes termiņa pagarināšanu vai saīsināšanu, vai Līgumcenas palielināšanu vai samazināšanu.
6. Atbildība par Pakalpojumu
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs:
6.1.1. par Pakalpojuma izpildes procesa koordinēšanu, atsevišķo tā daļu savstarpējo atbilstību un saturu kopumā, kā arī par projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;
6.1.2. par jebkura viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu Pakalpojuma izpildē iesaistīto trešo personu rīcību (bezdarbību), it kā tā būtu Izpildītāja rīcība (bezdarbība). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Izpildītāja nodarbināto vai tā piesaistīto personu rīcības (bezdarbības) rezultātā.
6.2. Pasūtītāja apstiprinājums Izpildītāja izstrādātajam Būvprojektam un citiem Būvprojekta izstrādes laikā iesniedzamajiem dokumentiem, nenozīmē, ka Pasūtītājs būtu uzņēmies atbildību par minēto dokumentu kvalitāti, atbilstību normatīvajiem aktiem, u.tml.
6.3. Parakstot Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par tādiem trūkumiem, kas var tikt konstatēti, Būvprojekta realizācijas laikā. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt jebkurus nepieciešamos labojumus un precizējumus tā vai tā apakšuzņēmēju izstrādātajā Būvprojektā par saviem līdzekļiem un nepieprasot no Pasūtītāja nekādu papildus atlīdzību.
6.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Zaudējumu novērtēšana notiek saskaņā ar Civillikumu.
7. [bookmark: _Toc99355317][bookmark: _Toc94076359]Autortiesības
7.1. Pakalpojuma izpildes rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad nepieciešams Izpildītāja saskaņojums.
8. [bookmark: _Toc99355318][bookmark: _Toc94076360][bookmark: _Toc23233721]Apdrošināšana
8.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas uz sava rēķina noslēdz atbildīgā būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” par visu būvdarbu un garantijas laiku, turpmāk –Apdrošināšanas līgums. Izpildītājam jānodrošina, ka Apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.
8.2. Izpildītājs Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Pasūtītājam 5 (pieci) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
8.3. Gadījumā, ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas līgums, bet tā termiņš ir īsāks par Darbu vai garantijas laika termiņu, tad Izpildītājam ir pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas laika termiņa beigām.
9. Līguma grozīšana, atkāpšanās no Līguma un Līguma atcelšana
9.1. [bookmark: _Toc99355319][bookmark: _Toc94076361][bookmark: _Toc23233722]Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Līdzējiem lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1panta noteikumi.
9.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus vai uzdod Izpildītājam veikt tādas darbības, kas neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām.
9.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
9.4.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas neatbilstības Pakalpojuma izpildē;
9.4.2. Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības.
9.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, Izpildītājam 5 (pieci) dienu laikā jāiesniedz, atskaite par izpildīto Pakalpojuma apjomu līdz Līguma izbeigšanas dienai. 
9.6. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir paziņojis otram Līdzējam, un tas nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Līdzēja e pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi.
9.7. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja Līdzējs neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 9.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam.
9.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
10. Līgumsods
10.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.2.apakšpunktā noteiktos termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neizpildītā Pakalpojuma apjoma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildītā Pakalpojuma apjoma summas.
10.2. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3.apakšpunktā noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
10.3. Līdzējs samaksā līgumsodu uz Pretenzijas pamata 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas dienas no otra Līdzēja. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
10.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākās pildīšanas.
11. Strīdu risināšanas kārtība
	Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 3 (trīs) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Nepārvarama vara
12.1. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei.
12.2. Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Pakalpojuma daļu.
[bookmark: _GoBack]
13. [bookmark: _Toc99355320][bookmark: _Toc94076362][bookmark: _Toc23233723]Papildus noteikumi
13.1. Pasūtītājs par Projekta vadītāju Līguma darbības laikā nozīmē projektu vadītāju Evu Kideri, tālrunis 63084477, e-pasts: eva.kidere@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
13.2. Izpildītājs par pilnvaroto personu Līguma darbības laikā nozīmē Vārds Uzvārds, mobilais tālrunis numurs, e-pasts: adrese.
13.3. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
13.4. Līgums ir saistošs Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
13.5. Līdzēji apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viens otram par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
13.6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam Līguma eksemplāram katram Līdzējam.

14. [bookmark: _Toc99355321][bookmark: _Toc94076363]Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs				Izpildītājs
	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”
Nodokļu maksātāja Nr. LV 90001282486
Pulkveža O. Kalpaka ielā 16a,Jelgava, LV-3001
AS „SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1
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___________________
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