PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrāde
 „Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai” 
1.Ievads

1.1. Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā.

2.Pamatojums un esošā stāvokļa novērtējums

2.1. Loka maģistrāle ir Jelgavas pilsētas tranzīta iela, kas savieno autoceļu A8 ar Kalnciema ceļu un autoceļu P99 Jelgava – Kalnciems. Iela iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu apvedceļā, ko veido Loka maģistrāle, perspektīvais Ziemeļu šķērsojums (pāri Lielupei un Driksas upei) un Atmodas iela. 
2.2. Blakus rekonstruējamam Loka maģistrāles posmam izvietojas sabiedriskās un darījumu, savrupmāju, darījumu, daudzstāvu dzīvojamās un rūpnieciskās apbūves teritorijas. 
2.3. Būvprojekta izstrādāšanai par pamatu jāņem Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes izdotais Arhitektūras un plānošanas uzdevums, projektēšanas uzdevums, institūciju tehniskie nosacījumi. 
3.MĒRĶIS

3.1. Loka maģistrāles rekonstrukcijas mērķis ir uzlabot satiksmi un satiksmes drošību uz ielas, kā arī sakārtot pilsētas ielu un inženiertehnisko infrastruktūru, uzlabojot virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu. 
4.METODOLOĢIJA

4.1. ”Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar: 

4.1.1. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes izsniegto Arhitektūras un plānošanas uzdevumu, JPPI “Pilsētsaimniecība” projektēšanas nosacījumiem, komunikāciju pārvaldītāju tehniskajiem noteikumiem, 1.stadijas ceļa drošības audita rezultātiem un dzelzceļa gaisa pārvada vispārējās inspekcijas slēdziena apsekojuma materiāliem. 
4.2. „Izpildītājs”:
4.2.1. Veiks nepieciešamos izpētes darbus būvprojekta izstrādei:
· Topogrāfisko uzmērījumu projektējamajam objektam;

· Ģeotehnisko izpēti;
· Veiks nestspējas noteikšanu satiksmes gaisa pārvadam pār dzelzceļu;

· U.c. izpētes un aprēķina darbus.
4.2.2. Izstrādās skiču un tehniskā projektu stadijas. 
4.2.3. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē saskaņos ielu šķērsprofilus un tos ievērtēs projekta risinājumos.
4.2.4. Ievērtēs Lielupes palu ietekmi uz projektējamo objektu, pie ielas esošo objektu izvietojumu un perspektīvā Ziemeļu šķērsojuma iespējamo pieslēgumu plānā pie projektējamā objekta.
4.2.5. Saskaņos ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā radušos jautājumus.

4.2.6. Izvērtēs un ievēros Jelgavas domes administrācijas Būvvaldes izsniegto Arhitektūras un plānošanas uzdevumu, institūciju tehniskos noteikumus, gaisa pārvada vispārējās inspekcijas slēdzienu un CSDD 1. stadijas ceļu drošības audita atzinumu.
5.SPECIĀLIE NOTEIKUMI

5.1. Skiču projektā jāsagatavo priekšlikumi:

5.1.1. Garenprofilam un ielas plāna elementu novietnei. Projekta skiču stadijā tehniski un ekonomiski pamatot varbūtējo tehnisko risinājumu izveidošanu uz privātajām zemēm.
5.1.2. Projekta risinājumiem ielas sarkano līniju robežās. Īpašuma robežas izskatīt individuāli.
5.1.3. Komunikāciju tehnisko koridoru projektu risinājumiem saskaņā ar ieinteresēto komunikāciju īpašnieku tehniskajiem noteikumiem un ielu šķērsprofiliem.
5.1.4. Krustojumu principiālajiem risinājumiem.
5.1.5. Satiksmes organizācijai, ieskaitot luksoforus un to signālplānus, iesniedzot to izskatīšanai Jelgavas Domes Satiksmes Kustības drošības komisijā, pirms tam saņemot saskaņojumu Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, JPPI “Pilsētsaimniecība” un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Jelgavas nodaļā.
5.1.6. Gājēju ietves un veloceliņu novietojumam. 
5.1.7. Ielas seguma konstrukcijas variantiem atbilstoši prognozētajai perspektīvajai kustības intensitātei un sastāvam, veicot tehniski – ekonomisko salīdzinājumu, tai skaitā uzturēšanas izdevumus (balstoties uz inženierģeoloģiskās izpētes materiāliem).
5.1.8. Lietus ūdens novadīšanai.
5.1.9. Ielas apgaismojuma risinājumiem. 
5.1.10. Nepieciešams veikt esošā satiksmes pārvada pār dzelzceļu nestspējas noteikšanu un būvprojekta skiču stadijā piedāvāt pārvada iespējamos rekonstrukcijas variantus paredzot tā nestspēju atbilstoši LVS ENV 1991-2 ar =1,0. Pasūtītāja akceptēto satiksmes pārvada rekonstrukcijas variantu izstrādāt tehniskā projekta stadijā.

5.1.11. Satiksmes organizācijas principiālajiem risinājumiem būvdarbu izpildes laikā pārtraucot un nepārtraucot satiksmes kustību, norādot konkrētus apbraucamos ceļus un to papildus uzturēšanas izmaksas.

5.1.12. Objekta labiekārtojuma risinājumiem. Dot risinājumus labiekārtošanas elementiem – soliņiem, atkritumu urnām, velostatīviem, atpūtas vietām un citām mazās arhitektūras formām.
5.2. Skiču projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju, arhitektūras un plānošanas uzdevumā un tehniskajos noteikumos norādītajām organizācijām un Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldi. 

5.3. Skiču projektā jāievēro visas LR spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas prasības.

5.4. Skiču stadijā projektam pasūtīt ceļu drošības audita 3.stadiju.
5.4. Tehniskais projekts jāizstrādā:

5.4.1. Ņemot vērā skiču projekta izskatīšanas piezīmes no Pasūtītāja, Būvvaldes, komunikāciju valdītājiem un ceļu drošības audita.
5.4.2. Tehniskajā projektā jāievēro visas LR spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas prasības.
6. PROJEKTA SASTĀVS

6.1. ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” skiču projektu, saskaņotu pie Pasūtītāja, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes, vienā eksemplārā.
6.2. ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” tehnisko projektu saskaņotu pie Pasūtītāja, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem, ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes akceptu 5 oriģinālu eksemplāros un 2 kopijas eksemplāros papīra formātā un elektroniski 1 eksemplārā CD formātā:
6.2.1. I sējums Vispārīgā daļa: 

6.2.1.1. Paskaidrojuma raksts,

6.2.1.2. Izejmateriāli,

6.2.1.3. Topogrāfiskais plāns,
6.2.1.4.Ģeotehniskās izpētes pārskats,
6.2.1.5. Saskaņojuma saraksts,
6.2.1.6.Un citi pēc „Izpildītāja” ieskatiem.

6.2.2. II sējums Ceļu daļa:

6.2.2.1. Projekta vispārējie dati,

6.2.2.2. Trases plāns ar inženiertīkliem mērogā 1:250,

6.2.2.3. Horizontālais un vertikālais plānojums,

6.2.2.4. Garenprofils,

6.2.2.5. Šķērsprofili un segas konstrukcija, griezumi,

6.2.2.6. Segumu plāns mērogā 1:500,

6.2.2.7. Autobusu pieturas, to detalizācija,

6.2.2.8. Labiekārtojuma elementi un to detalizācijas, arhitektūras mazās formas,

6.2.2.9. Satiksmes organizācijas projekts mērogā 1:500,
6.2.2.10. Satiksmes organizēšanas pasākumi būvdarbu laikā,
6.2.2.11. Un citi pēc „Izpildītāja” ieskatiem.

6.2.3. III sējums. Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli. 
6.2.4. IV sējums Ūdensapgādes un kanalizācija, ārējie tīkli.

6.2.5. V sējums Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums.

6.2.6. VI sējums. Elektroapgāde, ārējie tīkli.

6.2.7. VII sējums Poligonometrijas punktu pārcelšana.

6.2.8. VIII sējums Luksofori. 

6.2.9. IX sējums Vājstrāvas, ārējie tīkli.
6.2.10. X sējums Sakaru kanalizācijas tīkli.

6.2.11. XI sējums Gāzes apgāde, ārējie tīkli.

6.2.12. XII sējums Siltumapgāde, ārējie tīkli.

6.2.13. XIII sējums Gaisa pārvada rekonstrukcija pār dzelzceļu.
6.2.14. XIV sējums Darbu daudzumu kopsavilkums.

6.2.15. XV sējums Darbu veikšanas specifikācijas.
6.2.16. Pielikums – tehniskais projekts elektroniskā formā – sastāv no 6.2.1. līdz 6.2.15. punktā minētajām projekta sastāvdaļām un ir izpildīts sekojošā formā:

6.2.16.1. Teksts (izmantojot MS Word),

6.2.16.2. Darbu un materiālu daudzumu saraksts (izmantojot MS Excel),

6.2.16.3. Rasējumi (izmantojot MicroStation vai AutoCad programmatūru failu tipus).

6.3. ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” pozitīvu būvprojekta ekspertīzes atzinumu.
7. LAIKS UN RESURSI

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs „Pasūtītājs” un darba „Izpildītājs”, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.

Projekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši līgumam.

2014. gada __.__________
Pasūtītājs: 





Izpildītājs:
.

