Atklāta konkursa “Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai”, identifikācijas Nr.JPD2017/50/AK, nolikuma pielikumi
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ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/50/AK
„Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
Adrese, pasta indekss: 
Bankas nosaukums: 
IBAN konta numurs: 
SWIFT:
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	

	Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums
	        mazais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro] 

     vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 




	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā cena euro (bez PVN)

	Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai
	



(___________________________________________________________________)
Piedāvātā cena bez PVN vārdiem

1. Piekrītam visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
1. Apliecinām, ka:
1.  visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
1. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un citi riski; 
1. finanšu piedāvājumā norādītā cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā;
1. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu līguma izpildi.
 
___________________________________________
[bookmark: _Toc211739521]Paraksts
___________________________________________ ___________________________
[bookmark: _Toc211739522]vārds, uzvārds
_________________________________________ ______________________________
[bookmark: _Toc211739523]Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________


1.pielikuma „FINANŠU PIEDĀVĀJUMS”
pielikums
Veicamo darbu saraksts
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mēra vienība
	Darba daudzums
	Vienības cena* euro (bez PVN)
	Kopējā cena
euro
(bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	1. Dažādi darbi.
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas
	km
	0,387
	 
	 

	1.2.
	Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, celmus aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, malku uz pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam
	gab.
	6,00
	 
	 

	1.3.
	Ietves asfalta seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	155,00
	 
	 

	1.4.
	Ietves betona bruģa seguma nojaukšana, aizvedot uz pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam
	m2
	550,00
	 
	 

	1.5.
	Esošā betona bruģakmens seguma saudzīga noņemšana, uzglabājot atkārtotai izmantošanai
	m2
	184,00
	 
	 

	1.6.
	Esošā apaļakmens bruģakmens seguma saudzīga noņemšana, uzglabājot atkārtotai izmantošanai
	m2
	15,00
	 
	 

	1.7.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m2
	250,00
	 
	 

	1.8.
	Esošā asfalta seguma demontāža lietus kanalizācijas būvbedrei malu atzāģējot un aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	2500,00
	 
	 

	1.9.
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni, līdz 10km attālumam
	m2
	4173,00
	 
	 

	1.10.
	Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	265,00
	 
	 

	1.11.
	Kaltā bruģa seguma nojaukšana, aizvedot uz pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam
	m2
	11,00
	 
	 

	1.12.
	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa
	gab.
	6,00
	 
	 

	1.13.
	Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa
	gab.
	3,00
	 
	 

	1.14.
	Esošu komunikāciju mazo kapju nomaiņa
	gab.
	3,00
	 
	 

	1.15.
	Esošo komunkāciju lielo kapju nomaiņa
	gab.
	3,00
	 
	 

	1.16.
	Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana
	gab.
	9,00
	 
	 

	1.17.
	Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana
	kompl.
	3,00
	 
	 

	1.18.
	Urbumu d=12÷15mm veikšana komunikāciju aku vākos saskaņā ar AS "Latvijas gāze" tehniskajiem noteikumiem
	gab.
	6,00
	 
	 

	1.19.
	Esošā metāla gāzesvada atrakšana, esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu
	m2
	20,00
	 
	 

	1.20.
	Esošā ielu apgaismojuma balsta demontāža, aizvedot uz pasūtītāja norādīto noliktavu līdz 10km attālumam
	kompl.
	1,00
	 
	 

	1.21.
	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, gumijas blīves, savienotāj spailes (KE 10.1 un KE 10.3), drošinātāja nostiprināšanas sliedes, drošinātāja (ABB C2A), gaismas ķermeņa- ielu apgaismojumam IP65 optikai ar alumīnija atstarotāju, trieciendroša aizsargstikla un spuldzes Na 100W montāža, ieskaitot zemes darbus un palīgmateriālus
	kompl.
	1,00
	 
	 

	1.22.
	Apgaismojuma kabeļa AXMK 4x35 ar dubultsienu elektrokabeļu aizsargcauruli Dn 75mm2 montāža ieskaitot zemes darbus un elektroapgādes kabeļa montāžu balstā un autobusu pieturu nojumēs - apgaismojumam, ieskaitot pieslēgumus jaunajā un esošajā laternas balstā un 3 nojumēm, palīgmateriālus
	m
	100,00
	 
	 

	1.23.
	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar T-veida konsoli, betona pamata, gumijas blīves, savienotāj spailes (KE 10.1 un KE 10.3), drošinātāja nostiprināšanas sliedes, drošinātāja (ABB C2A), un Gājēju pārejas apgaismojuma ķermeni (piemēram ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107, 105W vai analoga) montāža, ieskaitot zemes darbus un palīgmateriālus
	kompl.
	1,00
	1 000,00
	1000,00

	1.24.
	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, gumijas blīves, savienotāj spailes (KE 10.1 un KE 10.3), drošinātāja nostiprināšanas sliedes, drošinātāja (ABB C2A) gaismas ķermeņa- ielu apgaismojumam IP65 optikai ar alumīnija atstarotāju, trieciendroša aizsargstikla un spuldzes Na 100W un Gājēju pārejas apgaismojuma ķermeni (piemēram ADQUEN OCG-105GR4-049NA-NUS-P00-107, 105W vai analoga) montāža, ieskaitot zemes darbus un palīgmateriālus
	kompl.
	1,00
	1 250,00
	1250,00

	1.25.
	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā, pieslēdzot patērētājus un ieskaitot palīgmateriālus
	m
	40,00
	 
	 

	1.26.
	Esošās autobusu pieturas nojumes,  Lielā ielā 1A, ar aprīkojumu (soliņi, atkritumu urnas, c.zīmes un balsts) un 2 atsevišķi esošu soliņu un atkritumu urnām demontāža, aizvedot uz pasūtītāja norādīto noliktavu līdz 10km attālumam, ieskaitot elektrības pieslēguma atvienošanu un izolēšanu
	kompl.
	1,00
	 
	 

	1.27.
	Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšana zemes darbu laikā
	st
	100,00
	 
	 

	1.28.
	Grunts izpēte ar roku darbu, liecību fiksācija atbilstoši VKPAI tehniskajiem noteikumiem
	m3
	50,00
	 
	 

	 
	2. Zemes klātne. 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 
	m3
	1500,00
	 
	 

	2.2.
	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam
	m3
	345,00
	 
	 

	2.3.
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti
	m3
	300,00
	 
	 

	 
	3. Konstruktīvās kārtas.
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Ģeotekstila izbūve grunts slāņa pastiprināšanai un atdalīšanai no nesaistītu minerālmateriālu pamata kārtas (a/p paplašinājumam un stāvvietām)
	m2
	548,00
	 
	 

	3.2.
	Salizturīgās kārtas izbūve
	m3
	783,00
	 
	 

	3.3.
	Ģeorežģa izbūve zem nesaistītu minerālmateriālu pamata (a/p paplašinājumam)
	m2
	228,00
	 
	 

	3.4.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 16cm biezumā ietvei un a/p platformai
	m2
	787,00
	 
	 

	3.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas izbūve 20cm biezumā stāvvietām
	m2
	370,00
	 
	 

	3.6.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas izbūve 30cm biezumā brauktuvei
	m2
	1895,00
	 
	 

	3.7.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās kārtas izbūve 40cm biezumā a/p paplašinājumam
	m2
	138,00
	 
	 

	3.8.
	Betona ietves apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona C30/37 un nesaistītu minerālmateriālu pamata
	m
	40,00
	 
	 

	3.9.
	Betona ielas apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana uz betona C30/37, un nesaistītu minerālmateriālu pamata
	m
	375,00
	 
	 

	3.10.
	Betona bruģakmens seguma izbūve no agrāk noņemtā bruģakmens, ieskaitot piezāģēšanu un šķembu Ø 2-8mm izlīdzinošo slāni
	m2
	184,00
	 
	 

	3.11.
	Apaļakmens bruģa seguma izbūve no agrāk noņemtā bruģa (1.6. pozīcija), ieskaitot smilts izlīdzinošo slāni
	m2
	15,00
	 
	 

	3.12.
	Apaļakmens bruģa seguma izbūve, ieskaitot smilts izlīdzinošo slāni, bruģakmens no Pasūtītāja noliktavas attālumā līdz 10km
	m2
	55,00
	 
	 

	3.13.
	Betona bruģakmens seguma izbūve h=6cm, pelēks:brūns:zaļš - analogi esošai proporcijai, ietvei un a/p platformai, ieskaitot piezāģēšanu un šķembu Ø 2-8mm izlīdzinošo slāni (forma analoga uz ielas esošajam betona bruģakmenim - 5 dažāda izmēra taisnstūri)
	m2
	401,00
	 
	 

	3.14.
	Betona bruģakmens seguma izbūve h=8cm, pelēks: brūns: zaļš - analogi esošai proporcijai, iebrauktuvēs, ieskaitot piezāģēšanu un šķembu Ø 2-8mm izlīdzinošo slāni (forma analoga uz ielas esošajam betona bruģakmenim - 5 dažāda izmēra taisnstūri)
	m2
	56,00
	 
	 

	3.15.
	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi un pie iekāpšanas vietas autobusā
	m2
	25,00
	 
	 

	3.16.
	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve
	m2
	30,00
	 
	 

	3.17.
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve, AC 22base, 6cm biezumā ieskaitot pamata un šuves gruntēšanu
	m2
	1895,00
	 
	 

	3.18.
	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 16bin, 4cm biezumā ieskaitot pamata un šuves gruntēšanu
	m2
	1895,00
	 
	 

	3.19.
	Bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, AC 16 bin, 5cm biezumā
	m2
	427,00
	 
	 

	3.20.
	Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-55
	m
	200,00
	 
	 

	3.21.
	Asfalta ģeorežģa izbūve
	m2
	4273,00
	 
	 

	3.22.
	Asfalta AC (8; 11; 16), PMB 45/80-55, izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai
	tn.
	518,00
	 
	 

	3.23.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11, PMB 45/80-55, 4cm biezumā arī krustojumos un pieslēgumos
	m2
	4273,00
	 
	 

	3.24.
	Karstā asfalta apakškārtas izbūve, AC16base, 4cm biezumā automašīnu stāvvietās
	m2
	240,00
	 
	 

	3.25.
	Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC8, 3cm biezumā automašīnu stāvvietās
	m2
	240,00
	 
	 

	 
	4. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, grunts apjoms pielietojot vairogus, tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m
	m³
	1200,00
	 
	 

	4.2.
	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, grunts apjoms pielietojot vairogus, tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m
	m³
	384,00
	 
	 

	4.3.
	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai
	m
	960,00
	 
	 

	4.4.
	Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus
	m2
	1920,00
	 
	 

	4.5.
	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti
	m³
	1368,00
	 
	 

	4.6.
	Gūliju demontāža
	gb.
	8,00
	 
	 

	4.7.
	Kanalizācijas aku demontāža
	gb.
	9,00
	 
	 

	4.8.
	Cauruļvadu demontāža
	m
	456,00
	 
	 

	4.9.
	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums
	m³
	216,00
	 
	 

	4.10.
	Kanalizācijas  caurules  PP DN/OD 315 izbūve
	m
	245,70
	 
	 

	4.11.
	Kanalizācijas caurules  PP DN/OD 250 izbūve
	m
	159,50
	 
	 

	4.12.
	Kanalizācijas caurules  PP DN/OD 200 izbūve
	m
	74,80
	 
	 

	4.13
	Kanalizācijas akas dzelzsbetona grodu Ø 1500 izbūve; h=2.00 m, komplektā ar visiem pieslēgumiem pie akām
	kompl.
	1,00
	 
	 

	4.14
	Kanalizācijas akas dzelzsbetona grodu Ø 1500 izbūve; h=2.50 m, komplektā ar visiem pieslēgumiem pie akām
	kompl.
	3,00
	 
	 

	4.15
	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m
	kompl.
	1,00
	 
	 

	4.16
	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.50 m
	kompl.
	8,00
	 
	 

	4.17
	Esošās kanalizācijas akas pārbūve/remonts
	kompl.
	1,00
	 
	 

	4.18
	Gūlijas plastmasas Ø600 ar kantainu resti, ar eņģi izbūve
	kompl.
	10,00
	 
	 

	4.19
	Betons cauruļvadu pievienojumiem akām 
	m3
	2,00
	 
	 

	4.20
	Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana
	m
	480,00
	 
	 

	4.21
	Pārbaudes, TV inspekcija
	m
	480,00
	 
	 

	4.22
	Dokumentāciju sagatavošana
	kompl.
	1,00
	 
	 

	 
	5. Ūdensapgādes tīkli
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensapgāde Ū1
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Caurule SDR17 PE100-RC Ø160  PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi
	m
	286,00
	 
	 

	5.2.
	Caurule SDR17 PE100-RC Ø160 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi
	m
	109,00
	 
	 

	5.3.
	Caurule SDR17 PE100-RC Ø110 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi
	m
	46,00
	 
	 

	5.4.
	Caurule SDR11 PE100-RC Ø63 PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi
	m
	59,00
	 
	 

	5.5.
	PE EM dubultuzmava Ø160
	gb.
	4,00
	 
	 

	5.6.
	PE EM dubultuzmava Ø63
	gb.
	6,00
	 
	 

	5.7.
	PE kontakt. met. līkums 90 caurulei Ø160
	gb.
	1,00
	 
	 

	5.8.
	Atloku trejgabals DCI DN150/100
	gb.
	4,00
	 
	 

	5.9.
	Atloku trejgabals DCI DN100/100
	gb.
	1,00
	 
	 

	5.10.
	Atloku noslēgatloks DCI DN150
	gb.
	1,00
	 
	 

	5.11.
	PE EM noslēgtapa Ø63
	gb.
	2,00
	 
	 

	5.12.
	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi 40t
	gb.
	5,00
	 
	 

	5.13.
	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi 40t
	gb.
	2,00
	 
	 

	5.14.
	PE EM sedls ar atzaru PE100 Ø160/63
	gb.
	6,00
	 
	 

	5.15.
	Siltināts virszemes hidrants DN100 komplektā ar informatīvo plāksni, montāža
	kpl.
	2,00
	 
	 

	5.16.
	Adapters PE100 caurulei PE Ø160
	gb.
	8,00
	 
	 

	5.17.
	Adapters UNI DCI DN100
	gb.
	3,00
	 
	 

	5.18.
	Adapters PE100 caurulei PE Ø110
	gb.
	12,00
	 
	 

	5.19.
	ISO universālais savienojums Ø63/d50
	gb.
	3,00
	 
	 

	520.
	ISO universālais savienojums Ø63/d63
	gb.
	1,00
	 
	 

	5.21.
	Betona balsti B20 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža
	gb
	13,00
	 
	 

	5.22.
	Pazemes tipa servisa aizbīdnis DCI DN50 ar iekšējām vītnēm un ISO savienojumiem, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi 40t
	gb.
	6,00
	 
	 

	5.23.
	Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās Ø110, L=2,5m  
	gb.
	14,00
	 
	 

	5.24.
	Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m
	vieta
	58,00
	 
	 

	5.25.
	Esošā metāla gāzes vada d140 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā
	kpl.
	1,00
	 
	 

	5.26.
	Esošā metāla gāzes vada d159 pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā
	kpl.
	1,00
	 
	 

	5.27.
	Signāla stabiņš pie atzara ar gala noslēgu
	gb.
	2,00
	 
	 

	5.28.
	Ūdensvada spiediena pārbaude (t.sk. atzari)
	m
	500,00
	 
	 

	5.29.
	Ūdensvada cauruļu dezinfekcija
	m
	500,00
	 
	 

	5.30.
	Esošā ūdensvada d50 demontāža
	m
	30,00
	 
	 

	5.31.
	Esošā ūdensvada d63 demontāža
	m
	14,00
	 
	 

	5.32.
	Esošā ūdensvada d100 demontāža
	m
	25,00
	 
	 

	5.33.
	Esošā ūdensvada d150 demontāža
	m
	100,00
	 
	 

	5.34.
	Esošā ūdensvada d50-d150 galu aizbetonēšana, tamponāža (1 vieta/0,05 m3)
	gb.
	18,00
	 
	 

	5.35.
	Esošā hidranta demontāža un utilizācija
	gb.
	4,00
	 
	 

	5.36.
	Esošās akas demontāža un utilizācija
	gb.
	1,00
	 
	 

	5.37.
	Esošās kapes demontāža un utilizācija
	gb.
	6,00
	 
	 

	5.38.
	Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d160 iekļaujot visus nepieciešamos darbus
	vietas
	2,00
	 
	 

	5.39.
	Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d100 iekļaujot visus nepieciešamos darbus
	vietas
	3,00
	 
	 

	5.40.
	Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d63 iekļaujot visus nepieciešamos darbus
	vietas
	1,00
	 
	 

	5.41.
	Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkla d50 iekļaujot visus nepieciešamos darbus
	vietas
	3,00
	 
	 

	5.42.
	Esošās ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā, t.sk visi nepieciešamie materiāli un veidgabali
	kpl.
	1,00
	 
	 

	5.43.
	Esošo koku aizsardzība
	kpl.
	3,00
	 
	 

	5.44.
	Esošā metāla žoga ar betona elementiem demontāža un atjaunošana
	m
	3,00
	 
	 

	5.45.
	Esošā apgaismes staba nostiprināšana, aizsardzība
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	Zemes darbi projektēto ūdensapgādes tīklu (Ū1) darbu zonā (izbūvei vienā tranšejā ar LKT)
	 
	 
	 
	 

	5.46.
	Tranšejas rakšana un grunts izvešana uz atbērtni
	m3
	1500,00
	 
	 

	5.47.
	Tranšejas aizbēršana līdz ceļa seguma "pīrāgam" ar pievesto grunti - smilšaina grunts ar filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma
	m3
	600,00
	 
	 

	5.48.
	Cauruļvada pabēruma un apbēruma ierīkošana, izmantojot vidēji rupjas smilts materiālu 
	m3
	420,00
	 
	 

	5.49.
	Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs)
	m
	500,00
	 
	 

	5.50.
	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana
	m
	500,00
	 
	 

	 
	Segumu atjaunošana projektēto ūdensapgādes tīklu (Ū1) darbu zonā (izbūvei vienā tranšejā ar LKT)
	 
	 
	 
	 

	5.51.
	Esošā zāliena seguma noņemšana (hvid=10cm)
	m2
	13,00
	 
	 

	5.52.
	Zāliena seguma atjaunošana izmantojot daudzgadīgu zālāja sēklu sējumu, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana h=10cm
	m2
	13,00
	 
	 

	5.53.
	Esošā asfaltbetona seguma demontāža, tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā un utilizācija
	m2
	30,00
	 
	 

	5.54.
	Karstā asfalta kārta SMA11 (h = 4 cm) ielas seguma atjaunošanai
	m2
	30,00
	 
	 

	5.55.
	Karstā asfalta AC izlīdzinošā kārta ielas seguma atjaunošanai
	m2
	30,00
	 
	 

	5.56.
	Asfalta ģeorežģis
	m2
	30,00
	 
	 

	5.57.
	Karstā asfalta saistes kārta AC16 bin (h = 4 cm) ielas seguma atjaunošanai
	m2
	30,00
	 
	 

	5.58.
	Karstā asfalta apakškārta AC22 base (h = 6 cm) ielas seguma atjaunošanai
	m2
	30,00
	 
	 

	5.59.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45mm - 30cm ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai
	m2
	30,00
	 
	 

	5.60.
	Salizturīgā smilts kārta (filtrācijas k>1,0m/dnn) h=40 cm, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma ielas asfaltbetona seguma atjaunošanai
	m2
	30,00
	 
	 

	5.61.
	Esošā ietves betona bruģakmens seguma demontāža, bruģakmens saglabāšana atkārtotai izmantošanai
	m2
	110,00
	 
	 

	5.62.
	Betona bruģakmens seguma atjaunošana ietvei izmantojot esošo bruģakmens materiālu; nepieciešamības gadījumā bojātos elementus nomainīt
	m2
	110,00
	 
	 

	5.63.
	Sīkšķembu slānis fr.3/8mm, h=5cm betona bruģakmens seguma atjaunošanai
	m2
	110,00
	 
	 

	5.64.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45mm - 16cm betona bruģakmens seguma atjaunošanai
	m2
	110,00
	 
	 

	5.65.
	Salizturīgā smilts kārta (filtrācijas k>1,0m/dnn) h=30 cm, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma betona bruģakmens seguma atjaunošanai
	m2
	110,00
	 
	 

	5.66.
	Esošā laukuma laukakmeņu bruģakmens seguma demontāža, bruģakmens saglabāšana atkārtotai izmantošanai
	m2
	2,00
	 
	 

	5.67.
	Laukakmeņu bruģakmens seguma atjaunošana laukumam izmantojot esošo bruģakmens materiālu; nepieciešamības gadījumā bojātos elementus nomainīt
	m2
	2,00
	 
	 

	5.68.
	Sīkšķembu slānis fr.3/8mm, h=5cm laukakmens bruģa seguma atjaunošanai
	m2
	2,00
	 
	 

	5.69.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45mm - 16cm laukakmens bruģa seguma atjaunošanai
	m2
	2,00
	 
	 

	5.70.
	Salizturīgā smilts kārta (filtrācijas k>1,0m/dnn) h=30 cm, smilts blīvums ne mazāks par 0,98 no dabīgā blīvuma laukakmens bruģa seguma atjaunošanai
	m2
	2,00
	 
	 

	5.71.
	Termoplastisko apzīmējumu atjaunošana gājēju pārejai
	kpl.
	2,00
	 
	 

	 
	6. Satiksmes aprīkojums. 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Ceļa zīmju, cinkota metāla pamatne, uzstādīšana 
	gab.
	6,00
	 
	 

	6.2.
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana 
	gab.
	12,00
	 
	 

	6.3.
	Ceļa zīmju konsoltipa balstu uzstādīšana 
	gab.
	1,00
	 
	 

	6.4.
	Esošo ceļa zīmju pārcelšana, nepieciešamības gadījumā ieskaitot jaunu betona pamatu
	gab.
	14,00
	 
	 

	6.5.
	Vertikālā apzīmējuma 907 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	 
	 

	6.6.
	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu
	m2
	84,00
	 
	 

	6.7.
	Horizontālie apzīmējumi 937 ar termoplastikiem vai aukstplastiskiem materiāliem
	gab.
	9,00
	 
	 

	6.8.
	Sabiedriskā transporta a/p nojumes ar aprīkojumu (nojumes pamati, soliņš, atkritumu urna, apgaismojums) uzstādīšana - nestandarta izmēra (šaura)
	kompl.
	3,00
	
	

	 
	7. Labiekārtošana.
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Zāliena ierīkošana izmantojot pievestu augu zemi
	m2
	200,00
	 
	 

	 
	8. Nobeiguma darbi. 
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana un poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pēc būvdarbiem
	kompl.
	1,00
	 
	 

	 
	9. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam būvdarbu laikā
	kompl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Kopā:
	 


*Cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi ar būvdarbu izpildi.

2.pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/50/AK
„Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai”

KVALIFIKĀCIJA
1. Prasības Pretendentam – Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei:
0. ielu asfalta segumu atjaunošanas vai pārbūves vai ielu izbūves vai pārbūves būvdarbu izpildē, ko Pretendents var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) līgumiem, no kuriem vismaz vienā līgumā atjaunotā/pārbūvētā/izbūvētā ielas asfalta seguma platība ir vismaz 4000 m2;
0. kanalizācijas ārējo tīklu izbūves vai rekonstrukcijas būvdarbu izpildē, ko Pretendents var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) līgumiem, no kuriem vismaz vienā līgumā izbūvētās/pārbūvētās kanalizācijas ārējo tīklu vai lietus ūdens novadīšanas sistēmas garums ir vismaz 200 metri;
0. Pretendentam jāiesniedz atsauksmes par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš un līguma ietvaros izpildīto darbu (kas attiecināmi 1.1., 1.2.apakšpunktu prasībām) apjomi, kā arī vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Atsauksme nav jāiesniedz par līgumiem, kur pasūtītājs bija Jelgavas pilsētas pašvaldība vai tās iestāde. 
Lai apliecinātu 1.punktā prasīto pieredzi, Tabula 1 norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām.
Tabula 1
	Līguma priekšmets (nosaukums)
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas raksturo 1. punktā prasīto pieredzi
	· Pasūtītājs
· Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Pretendents nodrošina šādus speciālistus
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes.
1. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	2.1.1. speciālistam ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā

	2.1.2. speciālistam 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā ir pieredze ielu asfalta segumu atjaunošanas vai pārbūves vai ielu izbūves vai pārbūves būvdarbu vadīšanā, ko var apliecināt ar vismaz vienu objektu, kas pabeigts līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.


Iesniedzamā informācija par būvdarbu vadītāju
Tabula 2
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Tabula 3
	Nr. p.k.
	Līguma priekšmets (nosaukums) 
	Amata pienākums līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, tā kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzi saskaņā ar 2.1.2. apakšpunktu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Būvdarbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists ar būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai.
Iesniedzamā informācija par speciālistu
Tabula 4
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



Līguma izpildē iesaistītā speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists satiksmes organizācijā
	Pasūtītāja prasība

	2.3.1. Iepriekšējo 5 gadu laikā pieredze satiksmes organizācijā divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos


Tabula 6
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Tabula 7
	Nr. p.k.
	Līguma priekšmets (nosaukums) 
	Amata pienākums līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, tā kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzi saskaņā ar 2.3.1. apakšpunktu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Līguma izpildē iesaistītā speciālista satiksmes organizācijā apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists satiksmes organizācijā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
1. Apakšuzņēmēju saraksts 
Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā veicamā darba daļa
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums 
	% (procentos) un euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	[footnoteRef:3]Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats [3:  Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.] 

	

	Paraksts
	

	Datums
	




[bookmark: _GoBack]3.pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/50/AK
„Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai”
Tehniskais piedāvājums

Darba organizācijas apraksts, kas apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību akceptētajā būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams šajā pielikumā noteiktajā formā, norādot tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību. 
1. Sagatavots apraksts par 1.tabulā norādītajiem darba veidiem, saskaņā ar Veicamo darbu sarakstu un būvprojektu:
1.tabula
	Darba veids
	Pretendenta piedāvājums
(apraksts, kā Pretendents plāno organizēt darbus, izpildīt tos un nodrošināt kvalitātes kontroli)

	1. Dažādi darbi
	I. darba organizācijas/sagatavošanās procesu;
II. darba izpildes procesu;
III. darba kvalitātes kontroles/nodrošināšanas procesu.

	2. Zemes klātne
	

	3. Konstruktīvās kārtas
	

	4. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
	

	5. Ūdensapgādes tīkli
	

	6. Satiksmes aprīkojums
	

	7. Labiekārtošana
	



2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas – laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā. 
3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 1.tabulu. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.
1.tabula
	Materiālu nosaukums
	Materiāla ražotāja atbilstības apliecinājums*
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Norādīt dokumenta nosaukumu
(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	Norādīt materiāla atrašanās vietu* (Pretendenta noliktava vai materiālu piegādātājs) 

	Betona bruģakmens
	
	

	Asfaltbetons
	
	

	Ģeotekstils
	
	

	Ģeorežģis
	
	

	Smilts
	
	

	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta
	
	

	Lietus ūdens kanalizācijas caurules
	
	

	Lietus ūdens kanalizācijas akas
	
	

	Ūdensvada caurules
	
	

	Sabiedriskā transporta nojumes ar aprīkojumu
	
	


*Ja norādītie materiāli Veicamo darbu sarakstā ir vairāki veidi/markas, tad tabulā prasītā informācija jāiesniedz par visiem veidiem/markām

4. Satiksmes organizācija un materiālu transportēšanas ceļi – jāiesniedz satiksmes organizācijas shēma, kas izstrādāta ievērojot normatīvo aktu prasības, iekļaujot detalizētu aprakstu ar informāciju kā tiks veikti būvdarbi, piemēram pa posmiem, vai satiksme tiks slēgta pilnībā vai pa posmiem. Satiksmes organizācijai jābūt saskaņotai ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem.
5. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Veicamo darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un būvprojektā norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam, norādot piedāvājumā paredzētos Pretendenta resursus (personāls, tehnikas vienības), tai skaitā daudzums un cilvēkstundas attiecīgajiem darbiem katram atsevišķi
6. Garantijas perioda termiņš ne mazāks kā 3 gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
7. Pielikumā “Veicamo darbu saraksts” iesniegts (CD) Microsoft Excel faila formātā failā. 
[bookmark: 554310]
4.pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/50/AK
„Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai”
Līguma projekts

LĪGUMS Nr.2-5/17/numurs

	Jelgavā	
	2017. gada __________


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, tās pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses 
saskaņā ar iepirkuma ID Nr.JPD2017/50/AK „Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai” (turpmāk – Atklāts konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Atklātam konkursam (turpmāk – Izpildītāja piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs veic asfaltbetona seguma atjaunošanu Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai (turpmāk – objekts), turpmāk – Darbs.
1.2. Izpildītājs Darbu veic Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvprojektu „Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai”, turpmāk – būvprojekts (1.pielikums – izsniegts Izpildītājam, un Pasūtītājam – arhīvā), „Veicamo darbu saraksts” (2.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu Atklātam konkursam, Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. Līgumcena
2.1. Līguma cena (turpmāk – Līgumcena) ir skaitlis cipariem un vārdiem euro. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir skaitlis cipariem un vārdiem euro. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem euro, ņemot vērā Līguma 2.pielikumā „Veicamo darbu saraksts” noteiktās Darba vienību izmaksas. 
2.2. Darbs atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem” pirmajā daļā noteiktajam „ Šā panta izpratnē būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana [..] esošas būves vai tās daļas renovācijai [..].” un saskaņā ar minētā panta nosacījumiem pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).
2.3. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ būvniecības ieceres dokumentācijā). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
2.4. Pasūtītājs var veikt Darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpildmērījumiem; nepilnībām būvniecības ieceres dokumentācijā). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
3. Maksājumu kārtība un dokumenti
3.1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, kad Pasūtītājs ir saņēmis sagatavotus samaksas dokumentus, t.i. Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu, bet ievērojot Līguma 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā noteikto kārtību. 
3.2.  Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un elektroniski nosūta Projekta vadītājam aktu par izpildīto Darbu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes, problēmu un risku apraksti, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam samaksas dokumentus.
3.3. No katra Līguma 3.2.apakšpunktā norādītā akta no izpildīto Darbu izmaksām (bez PVN) uz laiku tiek ieturēti 10% (desmit procenti), turpmāk – Ieturējuma nauda.
3.4. Izpildītājs saņem Ieturējuma naudu pilnā apmērā pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta (Līguma 4.4.apakšpunkts) abpusējas parakstīšanas pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu. 
3.5. Izpildītājam rēķinā jānorāda:
3.5.1.  šādi maksātāja rekvizīti:
	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

	Nodokļu maksātāja reģ. Nr.
	90001282486

	Adrese
	Pulkveža Oskara Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001

	Bankas nosaukums
	A/S SEB banka

	Bankas kods
	UNLALV2X

	Bankas konta Nr.
	LV61 UNLA 0050 0010 0312 1


3.5.2. teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.
3.6. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
4. Līguma izpildes termiņi
4.1. Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam:
4.1.1. divu darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas – būvatļaujai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamie dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
4.1.2. divu darba dienu laikā pēc visu būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildes būvatļaujā – ar Būvuzraugu saskaņotu Darbu veikšanas projektu, kas izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts””.
4.2. Darbs objektā jāuzsāk trīs darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
4.3. Izpildītājam Darbs jāpabeidz trīs mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ko Puses apstiprina parakstot Darbu pabeigšanas aktu;
4.4. ar Darba izpildi un objekta pabeigšanu saistītā, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā, dokumentācija jānodod Pasūtītājam viena mēneša laikā pēc Darba pabeigšanas akta (Līguma 4.3.apakšpunkts) parakstīšanas, par ko Puses sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu.
4.5. Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pieņem objektu, parakstot objekta nodošanas-pieņemšanas aktu, ar ko Izpildītājs tiesīgs uzsākt Darbu objektā un ir atbildīgs par Darba veikšanas vietu un tās uzturēšanu.
4.6. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
4.6.1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.6.2. Darba veikšanu kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

5. Pušu saistības
5.1. Izpildītāja saistības:
5.1.1. Darbu veikt atbilstoši Līgumam un normatīvo aktu prasībām, ar savu tehniku, darba spēku un nodrošināt visus resursus, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei;
5.1.2. ievērot Darba vadības apspriedes protokolā norādītās un apstiprinātās prasības;
5.1.3. Darba izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta būvgružus un nodrošināt tīrību objektā un tam piegulošajā teritorijā, kā arī nodrošināt objekta apbraukšanai/materiālu pārvadāšanai izmantoto ceļu uzturēšanu;
5.1.4. pēc Darbu pabeigšanas (līdz Darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai) izvest no objekta teritorijas Darba izpildes gaitā radušos būvgružus, darba inventāru un aprīkojumu, kā arī sakopt objekta teritoriju;
5.1.5. informāciju masu saziņas līdzekļiem Izpildītājs un tā darbinieki drīkst sniegt tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju;
5.1.6. uz pirmo vadības apspriedi iesniegt Pasūtītājam sarakstu ar visiem apakšuzņēmējiem, kas strādās objektā. Ja Darba izpildes laikā mainās apakšuzņēmēji vai tiek piesaistīti jauni apakšuzņēmēji, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju Līguma 7.punktā noteiktajā kārtībā; 
5.1.7. nekavējoties pārtraukt Darbu un ziņot Pasūtītājam un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” dispečeram (tālrunis 8787), atrodot objektā:
5.1.7.1. neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, un jāievēro Pasūtītāja dotās instrukcijas. Visi minētie šāda veida atradumi ir Pasūtītāja īpašums;
5.1.7.2. jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus.
5.1.8. saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, objektā demontētos Pasūtītāja materiālus (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa un apgaismojuma stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.), nodot Pasūtītājam ar materiālu pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta abas Puses. Izpildītājam minētie materiāli jādemontē, jāpārvadā un jākrauj tos nesabojājot, kā arī jāveic to notīrīšana.
5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. nodot Izpildītājam objektu Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs gadījumos, kad Izpildītājs neievēro normatīvo aktu vai Līguma noteikumus, apturēt Darba izpildi līdz konstatēto neatbilstību novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija;
5.2.3. Pasūtītājs un tā pārstāvji ir tiesīgi ierasties Objektā un kontrolēt Darba izpildes procesu, nebrīdinot par to Izpildītāju. Pasūtītājs nodrošina, ka ieejot un atrodoties Darba veikšanas teritorijā, tiks ievēroti Izpildītāja un normatīvajos aktos noteiktie drošības pasākumi;
5.2.4. Pasūtītājs pieņem izpildīto Darbu un apmaksā to saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6. Sadarbība
6.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju un tā Projekta vadītāju. 
6.2. Ar Līguma izpildi un Pušu sadarbību saistītie dokumenti jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja e-pasta adrese un Pasūtītāja pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
6.3. Paziņojumi un informēšana:
6.3.1. par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, apjomus, termiņus, tai skaitā izmaiņas darba veikšanas kalendārajā grafikā, vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.12:00, kad tas uzzināja, jāinformē Pasūtītājs, nosūtot attiecīgu iesniegumu uz Līguma 6.2.apakšpunktā norādīto e-pastu;
6.3.2. Iesnieguma oriģināls ar parakstiem un visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tā nosūtīšanas uz e-pastu. Pasūtītājs Iesniegumu izskata un atbild Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, bet steidzamos gadījumos līdz nākamās darba dienas plkst.16.00;
6.3.3. Izpildītājs ir tiesīgs veikt tikai tādas izmaiņas, kas ir iesniegtas Pasūtītājam 6.3.1. un 6.3.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un ko Pasūtītājs ir saskaņojis;
6.3.4. Izpildītājam pirms materiāla pielietošanas, tas rakstiski jāsaskaņo ar Būvuzraugu un jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā materiāla pielietošanas objektā. Izpildītājs ir tiesīgs pielietot tikai tos materiālus, kas ir saskaņoti un apstiprināti šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, un kas tika norādīti Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam.
6.3.5. Gadījumā, kad Izpildītājs vēlas nomainīt Iepirkuma piedāvājumā norādīto materiālu, Izpildītājam tas jāsaskaņo Līguma 6.3.4.apakšpunktā norādītajā kārtībā, kā arī iesniegumā jānorāda objektīvs pamatojums, un nomaināmā materiāla un piedāvātā materiāla sastāva, funkcionālo un citu īpašību salīdzinājums. Pasūtītājs pamatojumu materiāla nomaiņai izskatīs tikai pēc Būvuzrauga attiecīga saskaņojuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6.4. Darba vadības apspriedes:
6.4.1. Pasūtītājs rīko (nodrošina telpas un aprīkojumu) Darba vadības apspriedes vismaz vienu reizi nedēļā, bet ja nepieciešams biežāk. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. 
6.4.2. Darba vadības apspriedes vada un protokolē Projekta vadītāja, un nākamajā darba dienā līdz plkst.16.00 nosūta uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalībniekiem, kuri izskata protokolu un 2 (divi) dienu laikā izsūta to visiem apspriedes dalībniekiem ar savu akceptu vai precizējumiem. Projekta vadītāja apkopo apspriedes dalībnieku saņemto informāciju un līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu trīs eksemplārus parakstīšanai. Apspriedes protokols ir saistošs visām objekta būvniecībā iesaistījām personām. 
6.4.3. Darba vadības apspriedēs piedalās Izpildītāja darbu vadītājs (norādīts būvatļaujā) un Līguma 17.2.apakšpunktā norādītais speciālists, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības. 
6.4.4. Par pirmo Darba vadības apspriedes vietu un laiku, kā arī katras nākamās Darba vadības apspriedes vietu un laiku, Izpildītāju un citas pieaicināmās personas informē Pasūtītāja Projekta vadītājs, nosūtot informāciju uz e-pastu.
6.4.5. Darba vadības apspriedēs izskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, izmaiņas, papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, darba veikšanas kalendārā grafika izpildi, u.c. jautājumus.
7. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
7.1. Apakšuzņēmēju saraksts:
7.1.1. Pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
7.1.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 
7.2. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, kā arī apakšuzņēmēju sarakstā norādītos apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
7.3. Darba vadītājam, kas norādīts Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā iesniegtajā: vārds, uzvārds, vai atbilstoši sertificētam tā aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā, jāatrodas nepārtraukti objektā visā Darba veikšanas laikā.
7.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.5.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;
7.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
7.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu.
7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
8. Darba kvalitāte un pārbaudes
8.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka būvprojekts (1.pielikums) un attiecināmie normatīvie akti.
8.2. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
8.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
8.4. Ja tiek atklāts materiālu, konstrukciju vai Darba defekts, Izpildītājs novērš to par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka objektam ilgāku garantijas termiņu, ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
8.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.
9. Darba pieņemšana– nodošana un Objekta pieņemšana ekspluatācijā
9.1. Darba pieņemšanu–nodošanu noformē ar abpusēji parakstītu aktu, ko Puses sagatavo pēc visu Darbu pabeigšanas objektā, tai skaitā konstatēto neatbilstību novēršanas, un Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, bet ne vēlāk kā līdz Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktajam termiņam. 
9.2. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
10. Darba apjoma uzmērīšana
10.1. Izpildītājam jāveic izpildītā Darba apjoma uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.281) un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10-16 „Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā”.
10.2. Papildus MK noteikumu Nr.281 prasībām Izpildītājam veicot uzmērījumus jāattēlo šādi dati (norādītie apakšpunkti jāpiemēro, ņemot vērā konkrētajā objektā veiktos darbus):
10.2.1. ceļa vertikālajiem apzīmējumiem;
10.2.2. barjerām;
10.2.3. satiksmes intensitātes sensoriem, detektoriem.
10.3. Darba aizsardzība
10.4. [bookmark: _Ref89499134]Izpildītājs ir atbildīgs par visu objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
10.5. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Vārds Uzvārds par Darba aizsardzības koordinatoru. 
11. Līgumsods
11.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
11.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līguma vai normatīvo aktu prasības – par katru konstatēto un ar Pasūtītāja vai Projekta vadītāja aktu fiksēto gadījumu 150 euro (viens simts piecdesmit euro). Par konstatētajām neatbilstībām Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, nosūtot aktu elektroniski uz e-pastu: e-pasta adrese.
11.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
11.5. Puse samaksā līgumsodu uz Pretenzijas pamata 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
12. Darba garantijas prasības
12.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. 
12.2. Garantijas laikā Izpildītājam vai viņa norādītam speciālistam jāpiedalās objekta apsekošanā (turpmāk – objekta apsekošana) kopā ar Pasūtītāju. Par objekta apsekošanas datumu un laiku Pasūtītājs informē Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, nosūtot informāciju uz e-pastu: e-pasta adrese
12.3. Apsekojot Objektu garantijas laikā, Pasūtītājs sagatavo Apsekošanas aktu, kurā norāda konstatētos defektus un to novēršanas termiņu. Apsekošanas aktu paraksta visas personas, kuras piedalās apsekošanā.
12.4. Izpildītājs pēc Apsekošanas aktā norādīto defektu novēršanas, informē par to Pasūtītāju nosūtot informāciju un novērstā defekta fotofiksāciju uz e-pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
12.5. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu minētajā kārtībā Pasūtītājs jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) dienas iepriekš. 
13. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
13.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs par saviem līdzekļiem noslēdz darbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” par visu būvdarbu un garantijas laiku, turpmāk –Apdrošināšanas līgums.
13.2. Izpildītājs Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Pasūtītājam divu darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
13.3. Gadījumā, ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas līgums, bet tā termiņš ir īsāks par Darba vai garantijas laika termiņu, tad Izpildītājam ir pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas laika termiņa beigām.
14. Līguma grozīšana
14.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, par to vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Pušu parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.2. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.
14.3. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie Līguma noteikumi.
15. Līguma darbības izbeigšana vai atkāpšanās no Līguma
15.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
15.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:
15.2.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līgumā noteiktos dokumentus vai neuzsāk Darbu;
15.2.2. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods;
15.2.3. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
15.2.4. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu objektā;
15.2.5. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām;
15.2.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu; 
15.3. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir paziņojusi par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otrai Pusei, un tā nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Puses pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi.
15.4. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja Puse neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 16.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam.
15.5. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
15.6. Atkāpšanās no Līguma vai Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs veic darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes, gājēju un apkārtējās vides drošību. 
15.7. Līguma izbeigšanas gadījumā pirms noteiktā termiņa Puses paraksta izpildīto Darbu apjomu pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs. Pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas Puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
16. Projekta vadītāji
16.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Projekta vadītāja projektu vadītāja Aļona Virviča-Jansone, tālrunis 63026507.
16.2. Tehnisko uzraudzību Pasūtītāja vārdā veic ielu ekspluatācijas inženieris Dzintars Stepiņš, tālrunis 63048619.
16.3. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada amats, vārds uzvārds, tālrunis ____________.
16.4. Projekta vadītājs, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.
16.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas-nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 
17. Nepārvarama vara
17.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
17.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
17.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.
18. Strīdu izskatīšana
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Citi noteikumi
19.1. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
19.2. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
19.3. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puse apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
19.4. Pusēm ir pienākums 5 darba dienu laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.
19.5. Līgums noslēgts divos vienāda satura un tiesiskā spēka eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei.
20. Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs 						Izpildītājs
	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486
Pulkveža Oskara Kalpaka 16a,Jelgava, LV-3001
A/S SEB banka
Konta Nr.LV61 UNLA 0050 0010 0312 1

Vadītājs __________________ M.Mielavs
	Nosaukums 
reģistrācijas Nr.
adrese
banka
Konta Nr.

Paraksttiesīgās
personas amats ______________ V.Uzvārds
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