
 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.____ 
 

 

Jelgavā                                                                                           2018.gada  22.maijā 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 5.vidusskola”, reģistrācijas numurs 

90000074738, juridiskā adrese: Aspazijas ielā 20, Jelgava, LV-3007 (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), 

tās direktores Natelas Seļiščevas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, 

un 

SIA Firma „KONSTANTS”, reģistrācijas numurs: 41703001675, juridiskā adrese: Rīgas iela 52, 

Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), valdes 

locekļa Edgara Rīteļa  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības 

iestādes “Jelgavas 5.vidusskola” iekštelpu remontdarbi”, identifikācijas Nr. JPD2018/43/MI 

(turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un izpildes vieta 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes  

„Jelgavas 5.vidusskola” (turpmāk tekstā - Iestāde) iekštelpu remontdarbus (turpmāk – Darbs) 

Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA iesniegto tehniski-

ekonomisko piedāvājumu Iepirkumam (1.pielikums), spēkā esošajiem normatīviem aktiem un šo 

Līgumu. 

1.2. Darba izpildes vieta ir Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA 

piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 

 

2. Darba izmaiņas 

 

2.1.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to 

papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas 

Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi saskaņā ar 

šo Līgumu. 

2.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par 

Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.  

2.3. Ja izmaiņas ierosina IZPILDĪTĀJS un tās nav saistītas ar tehniskās specifikācijas kļūdu 

novēršanu IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar 

Pasūtītāju. 

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam 

analogu Līgumā nav, cenu nosaka PASŪTĪTĀJS saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas 

Publisko iepirkumu likumā. 

 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

 

3.1. Par Darba veikšanu PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar Līgumam pievienoto tāmi, samaksā 

IZPILDĪTĀJAM Līguma cenu bez PVN 21 %  EUR – 30.335,52(trīsdesmit tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit pieci euro 52 centi) (turpmāk tekstā – Līgumcena). PVN 21 % (pievienotās vērtības 

nodoklis (divdesmit viens procents)  EUR  - 6.370,46(seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro 46 

centi). Kopā ar PVN 21 %  EUR – 36.705,98(trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti pieci 98 euro  
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centi). 

3.2. Pievienotās vērtības nodoklis (divdesmit viens procents) apmaksa saskaņā ar PVN likuma 

142.panta 6.daļas nosacījumiem „Nodokļa apgrieztā maksāšana”. 

3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi 

nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina IZPILDĪTĀJA veiktā Darba izmaksas un kuru 

ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti 

Līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek 

grozītas nolīgtās cenas. 

3.4. Papildus Līgumcenai PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, 

tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko 

tika rīkots iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ projektā). 

Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% no kopējās Līgumcenas. 

3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar 

attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, tehniskajai specifikācijai un tehniskajam 

piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba 

apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un 

nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

3.6. Līgumā noteiktās Darba izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā, ja netiek 

mainīta tehniskās specifikācijas dokumentācija. 

3.7. Pasūtītājs veic samaksu 1(vienu) reizi mēnesī par faktiski izpildīto Darbu, pārskaitot samaksu 

Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina 

saņemšanas dienas, ko tas iesniedz pēc izpildīto darbu saskaņošanas un pieņemšanas. 

3.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas 

summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

3.9. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM 

ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās 

summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums 

iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 

 

4.    Līdzēju tiesības un pienākumi 

 

4.1.    PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1.punktā paredzētajā darbu apjomā 

Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles 

pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot 

tās sniegšanas termiņu; 

4.1.4. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem 

apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un 

kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Darba izpildes 

termiņi tiek attiecīgi pagarināti; 

4.1.5. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar Darba veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, 

kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā. 

4.1.6. PASŪTĪTĀJS vismaz vienu reizi divās nedēļās, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, 

organizē sanāksmes, lai pārrunātu Darba izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un 

IZPILDĪTĀJA pārstāvji. 

4.2.   IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma 

nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda Darbu saskaņā ar tehnisko 
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specifikāciju, t.sk. nodrošina Darba izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, 

instrumentiem, transportu u.c. resursiem; 

4.2.2. Pirms Darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJS izvērtē nepieciešamību iesniegt Zemgales 

reģionālās valsts darba inspekcijai (Skolotāju ielā 8, Jelgavā) iepriekšējo paziņojumu par 

būvdarbu veikšanu. 

4.2.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.4. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS; 

4.2.5. IZPILDĪTĀJA nozīmēts darba aizsardzības speciālists ir atbildīgs par visu būves vietā 

veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības 

likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra 

noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu. 

4.2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku 

dzīvība un veselība, kā arī personu manta, atkritumi nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības 

procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu nosacījumiem; 

4.2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.8. IZPILDĪTĀJS garantē izpildītā Darba un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un 

ekspluatācijas īpašības 3(trīs) gadus no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas; 

4.2.9. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.2.8.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem 

līdzekļiem novērš Darba defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies 

nepareizas ekspluatācijas rezultātā; 

4.2.10. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, 

PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM  jāsedz defektu 

novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU 

3(trīs) dienas iepriekš. 

4.2.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt atbildīgos darbu vadītājus un speciālistus, kā arī 

piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu. 

4.3.   Ja Darba izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā 

pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot 

ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt Darba izpildes termiņa 

pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem 

Līdzēji uzskata jebkādu Darba pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas 

rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības 

rezultātā. 

4.4.   Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.5.   Ja IZPILDĪTĀJS neveic Darbu Līguma 6.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto Darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas, kā arī 

šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi. 

4.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis nolikumā, projektā, un tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, 

Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darba veikšanu vai kvalitāti, tad 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur 

piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta Defektu aktu, 

kurā norāda veiktā Darba neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS 

nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu par izpildītajiem 

darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā 



4 
 

daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no Līgumcenas. 

4.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamās naudas summu 

IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildīto Darbu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu 

summa. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

4.8. IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina jāveic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās 

materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. 

 

5.    Līguma saistību izpildes nodrošinājums, Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un   

          darbu garantijas laika garantija 

 

5.1.    Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

5.1.1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Ministru 

kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM. 

5.1.2. IZPILDĪTĀJS Darbus nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. 

5.2.    Garantijas laika apdrošināšana 

5.2.1. Darbu garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc līguma 

6.3.punktā minētā akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz līguma nodrošinājuma termiņa 

beigām.  

5.2.2. Darbu garantijas laika garantija var būt: 

5.2.2.1. Bankas garantija; 

5.2.2.2. Apdrošināšanas polise. 

5.2.3. Darbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām: 

5.2.3.1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam darbu garantijas laika 

garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās 

garantijas saistības. 

5.2.3.2. Darbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā, kas 

noteikts līguma 4.2.8.punktā. 

5.2.3.3. Darbu garantijas laika garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

5.2.3.4. PASŪTĪTĀJAM nav jāpieprasa darbu garantijas laika garantijas summa no 

IZPILDĪTĀJA pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai. 

5.2.3.5. Darbu garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieci procenti) no 

Līgumcenas. 

5.2.3.6. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC 

Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, 

kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami 

Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

5.3.    Līguma saistību izpildes nodrošinājums 

5.3.1.   IZPILDĪTĀJS iesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 14 (četrpadsmit) dienu 

laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas. Ja nodrošinājuma veids ir Apdrošināšanas sabiedrības 

polise, tad IZPILDĪTĀJS iesniedz arī dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu 

pilnā apmērā.  

5.3.2.    Līguma nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMCENAS. 

5.3.3.    Līguma saistību izpildes nodrošinājums var būt viens no šādiem veidiem: 

5.3.3.1. bankas garantija; 

5.3.3.2. apdrošināšanas sabiedrības polise. 

5.3.4.    Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām: 
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5.3.4.1. banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM Līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma summu, ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis Līgumā noteikto BŪVDARBU 

pilnā apmērā vai kādā tā daļā, nepilda Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība tiek izbeigta 

pēc PASŪTĪTĀJAM iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz PASŪTĪTĀJA tiesības 

vienpusēji izbeigt Līguma darbību; 

5.3.4.2. jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta 

apstiprināšanas vai līdz dienai, kad PASŪTĪTĀJS saņem izpildīto darbu garantijas laika garantiju; 

5.3.4.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no IZPILDĪTĀJA puses neatsaucams; 

5.3.4.4. bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC 

Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, 

kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami 

Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

6. Darba izpilde un nodošana-pieņemšana 

 

6.1. Līguma 1.1.punktā noteiktā Darba izpildes termiņš ir 2018.gada 16.augusts. 

6.2. Pirms Darbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par Darba uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts Darba 

uzsākšanas datums un Darba izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu IZPILDĪTĀJS uzņemas 

atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu. 

6.3. Darbi tiek pieņemti sastādot attiecīgu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

6.4. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Darbu veikšanu nepieciešams apturēt, 

Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Darbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem 

Darbiem. 

6.5.   PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem Darbiem, visiem izmantotajiem 

materiāliem pēc Līgumā noteiktās summas samaksas, kā arī sagatavēm un ar Darbu saistīto 

dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc 

Darba nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar Darba veikšanu saistīto dokumentāciju nodod 

PASŪTĪTĀJAM. 

6.6.   Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet 

PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts. 

6.7.    IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu ja: 

6.7.1. PASŪTĪTĀJS liedz IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu Darbu vietai; 

6.7.2. PASŪTĪTĀJS vai būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no IZPILDĪTĀJA 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

6.7.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līguma paredzētajiem, kas nav 

radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. 

 

7. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 61.panta prasībām. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas 

rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 3 

(trīs) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka: 

7.2.1. Darba veikšana netiek uzsākta 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Līgumā p.6.2. paredzētā aktu 

par Darba uzsākšanu parakstīšanas datuma; 

7.2.2. veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst Tehniskās 

specifikācijas, Līguma prasībām; 

7.2.3.IZPILDĪTĀJS neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs 

tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām; 
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7.2.4.IZPILDĪTĀJS uz 3 (trīs) darbadienām kopumā nepamatoti pārtrauc Darba veikšanu būves 

vietā; 

7.2.5. IZPILDĪTĀJS kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām; 

7.2.6. IZPILDĪTĀJS bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, IZPILDĪTĀJS 

nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko Līdzēji sastāda faktiski izpildītā Darba nodošanas-

pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma 

izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem būvdarbiem. 

 

8. Strīdu risināšanas kārtība 

 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, 

kas tiek protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā 

kārtībā tiesā. 

 

9. Nepārvarama vara 

 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 

kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo 

aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana 

un stāšanās spēkā. 

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo 

otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā 

paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 

izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību 

izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.   

9.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma 

pārtraukšanu. 

 

10. Citi noteikumi 

 

10.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 

tiesības un pienākumus. 

10.2. Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

10.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt 

Līguma noteikumu tulkošanu. 

10.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai 

iegūst Darba izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darba izpildei. Tās izmantošana citiem 

mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 

10.5. Līguma izpildi PASŪTĪTĀJA vārdā vada Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 

„Jelgavas 5.vidusskola” direktores vietniece administratīvi – saimnieciskā darbā Žanna 

Kļeščinska, tālr.: 63021107, e-pasts: Zanna.Klescinska@izlglitiba.jelgava.lv 
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10.6. IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir SIA Firma „KONSTANTS” 

valdes loceklis Edgars Rītelis, tālrunis: 26113925; 63050723,  e-pasts: konstantssia@gmail.com 

10.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, dokumentācijas iesniegšanu apstiprināšanai un 

nodošanai apmaksai.  

10.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas, gaidāmo reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā 

Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu 

iestāšanās dienas. 

10.9.  Līgums sagatavots latviešu valodā  2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7(septiņām) lapas 

pusēm. 

10.10. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs glabājas 

pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA. 

 

Pielikumā:  

1. Tehniskā specifikācija uz 3(trim) lapām; 

2. IZPILDĪTĀJA tehniski – ekonomiskā  piedāvājuma kopija uz 6(sešām) lapām; 

3. Darbu izpildes grafiks uz 4(četrām) lapām. 

 

 

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

 

           PASŪTĪTĀJS 

 

 

      IZPILDĪTĀJS 

Maksātājs:  

Pašvaldības iestāde  

„Jelgavas izglītības pārvalde” 

Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 

Reģ. Nr. 90000074738 

SIA Firma „KONSTANTS” 

Rīgas iela 52, Ozolnieki, Ozolnieku 

pag., 

Ozolnieku nov.,  LV-3018, 

 Reģ.Nr. 41703001675 

Pasūtītājs:  
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības  

iestāde „Jelgavas 5.vidusskola” 

Banka: AS „SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konts: LV86UNLA0008000467883 

Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001 

Reģ. Nr. 90000074738 

Banka: AS „SEB banka” 

 

Kods: UNLALV 2X  

Konta Nr.: LV07UNLA 0008014130203  

 

 

      _______________________________ _______________________________ 

         /N.Seļiščeva/ 
        z.v.                                

                 /E.Rītelis/ 
z.v. 

 

  


