Līgums Nr.2-4/18/148
Būvniecības ieceres dokumentācijas “Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” izstrāde un autoruzraudzība 

Jelgavā		2018.gada 19. jūlijā
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „3C”, vienotais reģistrācijas Nr.43603014135, tās valdes locekļa Aigara Buķevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti par Līdzējiem, 
pamatojoties uz atklātā konkursā „Būvniecības ieceres dokumentācijas “Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. JPD 2018/70/AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju “Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” (turpmāk – Būvniecības ieceres dokumentācija) un veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība), viss kopā saukts – Pakalpojums.
1.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu Konkursam, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. Līgumcena un samaksas kārtība
2.1. Līgumcena par Pakalpojumu ir 10 600,00 euro (desmit tūkstoši seši simti euro 00 centi) turpmāk – Līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) 2 226,00 euro (divi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro 00 centi), kas kopā ir Līguma kopējā summa 12 826,00 euro (divpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro 00 centi).
2.2. Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi ietver:
2.2.1. Līgumcenu par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, t.sk. par ceļu drošības audita veikšanu, 9 600,00 euro (deviņi tūkstoši seši simti euro 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) 2 016,00 euro (divi tūkstoši sešpadsmit euro 00 centi), kas kopā ir 11 616,00 euro (vienpadsmit tūkstoši seši simti sešpadsmit euro 00 centi) (turpmāk – Līguma summa par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi);
2.2.2. Līgumcenu par Autoruzraudzību 1 000,00 euro (viens tūkstotis euro 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) 210,00 euro (divi simti desmit euro 00 centi), kas kopā ir 1 210,00 euro (viens tūkstotis divi simti desmit euro 00 centi) (turpmāk – Līguma summa par Autoruzraudzību).
2.3. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma daļas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Samaksu par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (2.2.1.apakšpunkts) Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.4.1. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam avansu līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, kas ir 2 323,20 euro (divi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro 20 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents), 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ko Izpildītājs iesniedz pēc Līguma noslēgšanas;
2.4.2. atlikušo samaksu 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no Līguma summas par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, kas ir 9 292,80 euro (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro 80 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz pēc Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 
2.5. Samaksu par Autoruzraudzību (2.2.2.apakšpunkts) Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.5.1. pēc objekta „Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” (turpmāk – Objekts) pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu un pamatojoties uz saskaņotu aktu iesniedz rēķinu.
2.6. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
2.7. Rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:
	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”

	Reģistrācijas Nr.
	90001282486

	Adrese
	Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava

	Bankas nosaukums
	SEB banka

	Bankas kods
	UNLALV2X

	Bankas konta Nr.
	LV61 UNLA 0050 0010 0312 1



3. [bookmark: _Toc99355311][bookmark: _Toc94076353][bookmark: _Toc23233710]Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
3.2.  Būvniecības ieceres dokumentācijas izpilde tiks uzskatīta par izpildītu, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotu un noformētu Būvniecības ieceres dokumentāciju.
3.3.  Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu, ievērojot šādus izpildes termiņus:
3.3.1. 	plānotais Būvniecības ieceres dokumentācijas izpildes laiks ir ne ilgāk kā 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, kurā:
3.3.1.1. saskaņoto ar Pasūtītāju būvprojektu minimālā sastāvā jāiesniedz Pasūtītājam - 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
3.3.1.2. Darbu apjomu saraksts jāiesniedz Pasūtītājam – 2 (divu) mēnešu laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas elektroniskā versijā;
3.3.1.3. Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam - 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas no Pasūtītāja;
3.3.2. Autoruzraudzība jāveic no dienas, kad Objekts tiek nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei, par ko Izpildītājam tiek paziņots saskaņā ar Līguma 3.4.apakšpunktā noteikto, līdz dienai, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.4. Ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nosūta Izpildītājam paziņojumu, norādot dienu, ar kuru Objekts tiek nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei un Izpildītājam ir jāuzsāk Autoruzraudzība.
3.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Pakalpojuma izpildes laika pagarinājumu, ja:
3.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojuma veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
3.5.2. Pakalpojuma veikšanu kavē būtiski Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) grozījumi, kas nav Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīti;
3.5.3. citi no Izpildītāja un Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi.
3.6. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti, termiņu vai Līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes uz Pakalpojuma izpildi novērtējums, ka arī iespējamie risinājumi.
3.7. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Līgumcenas palielināšanu, ja tas nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par Līguma 3.6.apakšpunktā minētajiem apstākļiem, izņemot gadījumu, ja Līguma 3.6.apakšpunktā minētie apstākļi ir radušies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ.
3.8. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, ko tie nav izpildījuši Līguma darbības laikā.
4. [bookmark: _Toc99355312][bookmark: _Toc94076354]Līdzēju saistības
4.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē, piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma.
4.2. Veicot Būvniecības ieceres izstrādi, Izpildītājs apņemas:
4.2.1. Pakalpojumu veikt ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju atbilstoši Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums) un normatīvajiem aktiem;
4.2.2. Būvniecības ieceres dokumentāciju un citus attiecināmos dokumentus izstrādāt latviešu valodā;
4.2.3. ievērot konfidencialitāti no Pasūtītāja saņemtajā informācijā;
4.2.4. nodot Pasūtītājam ar Pakalpojuma izpildi saistīto tehnisko dokumentāciju, kas bija saņemta no Pasūtītāja Līguma 4.3.1.apakšpunkta kārtībā, pilnā apjomā kopā ar izpildīto Pakalpojumu;
4.2.5. iesniegt Pasūtītājam rēķinu par veikto Pakalpojumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
4.2.6. pēc Līguma 3.3.1.3.apakšpunktā norādītā termiņa beigām veikt par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā nepieciešamas korekcijas būvniecības ieceres dokumentācijā, pamatojoties uz Būvvaldes norādījumiem.
4.3. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas:
4.3.1. trīs darba dienu laikā pēc Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktā paziņojuma saņemšanas iesniegt Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu, autoruzraudzības žurnālu un Autoruzraudzības plānu, atbilstošu būvdarbu kalendārajam grafikam.
4.3.2. par autoruzraugu norīkot: [..] (sertifikāta Nr.[..]);
4.3.3. Līguma 4.3.2.apakšpunktā noteiktā autoruzrauga prombūtnes laikā vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nekavējoties nodrošināt kvalifikācijā līdzvērtīgu vai labāku aizvietotāju 6.punktā noteiktajā kārtībā;
4.3.4. ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Autoruzraudzības izpildes laikā;
4.3.5. sniegt Pasūtītāja norādītajā termiņā informāciju par Autoruzraudzības izpildi;
4.3.6. veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā, par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā, visā būvdarbu laikā; 
4.3.7. ierasties apsekojuma vietā 24 stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt Objekta apsekošanu uz vēlāku laiku, vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekošanas laiku;
4.3.8. saskaņot pielietojamo būvmateriālu atbilstību Būvniecības ieceres dokumentācijai; 
4.3.9. fiksēt visas atkāpes no Būvniecības ieceres dokumentācijas autoruzraudzības žurnālā, nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijas rasējumos;
4.3.10. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
4.3.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un nodrošināt nepieciešamo izmaiņu veikšanu Būvniecības ieceres dokumentācijā Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
4.3.12. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nenodot trešajām personām jebkāda veida materiālus, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi vai Objekta būvniecību, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
4.3.13. veikt par saviem līdzekļiem izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā, kurā tiek konstatētas projektētāja radītas kļūdas, kuras projektētājs varēja paredzēt Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes procesā; 
4.3.14.  parakstīt apliecinājumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā un aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.5. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
4.6. Pasūtītājs apņemas:
4.6.1. sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;
4.6.2. nodot Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums) nepieciešama Pakalpojuma izpildei 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma;
4.6.3. segt Izpildītājam radušos izdevumus, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek mainītas Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) vai Pakalpojuma izpildes procesā ir noskaidrojies, ka Pakalpojuma veikšanu turpināt nav mērķtiecīgi. Izdevumu summa tiek noteikta, Līdzējiem rakstiski vienojoties;
4.6.4. tiesīgs veikt izmaiņas Tehniskajās specifikācijās (1.pielikums), ierosinot Līguma grozījumus par Pakalpojuma izpildes termiņa pagarināšanu vai saīsināšanu, vai Līgumcenas palielināšanu vai samazināšanu;
4.6.5. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
4.6.6. organizēt sanāksmes:
4.6.6.1. vienu reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, lai pārrunātu Pakalpojuma izpildi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji;
4.6.6.2. vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi Objektā, kurās piedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs;
4.6.7. protokolēt kopīgas vadības apspriedes un izsniegt protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes;
4.6.8. pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas-nodošanas aktu un veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
4.7. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
4.8. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
4.9. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, darba izmaiņas un Līguma grozījumu iespējas.

5. Atbildība par Pakalpojumu
5.1. Izpildītājs ir atbildīgs:
5.1.1. par Pakalpojuma izpildes procesa koordinēšanu, atsevišķo tā daļu savstarpējo atbilstību un saturu kopumā, kā arī par Būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem;
5.1.2. par jebkura Izpildītāja pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu Pakalpojuma izpildē iesaistīto trešo personu, t.sk. apakšuzņēmēju rīcību un/vai bezdarbību, it kā tā būtu Izpildītāja rīcība un/vai bezdarbība. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Izpildītāja nodarbināto vai tā piesaistīto personu rīcības un/vai bezdarbības rezultātā.
5.2. Pasūtītāja apstiprinājums Izpildītāja izstrādātajai Būvniecības ieceres dokumentācijai un citiem būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā iesniedzamajiem dokumentiem, nenozīmē, ka Pasūtītājs būtu uzņēmies atbildību par minēto dokumentu kvalitāti, atbilstību normatīvajiem aktiem, u.tml.
5.3. Parakstot Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par tādiem trūkumiem, kas var tikt konstatēti, Būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijas laikā. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt jebkurus nepieciešamos labojumus un precizējumus tā vai tā apakšuzņēmēju izstrādātajā būvniecības ieceres dokumentācijā par saviem līdzekļiem un nepieprasot no Pasūtītāja nekādu papildus atlīdzību.
5.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Zaudējumu novērtēšana notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic un/vai aizkavē Līgumā noteikto pienākumu izpildi, un/vai Pakalpojuma izpilde veikta nepilnīgi un/vai nekvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus un šo aktu nosūta Izpildītājam uz e-pasta adresi. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas. Izpildītājs trūkumus novērš par saviem līdzekļiem. 
6. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
6.1. [bookmark: _Toc99355317][bookmark: _Toc94076359]Apakšuzņēmēju saraksts:
6.1.1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
6.1.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Pakalpojuma daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par apakšuzņēmēju, tam nododamo Pakalpojuma daļu un norādot izpildāmā Pakalpojuma apjomu no Līguma vērtības naudas izteiksmē un procentos.
6.2. Pakalpojuma veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus, kā arī apakšuzņēmēju sarakstā norādītos apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
6.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Pakalpojuma daļas vērtība ir 10 (desmit)% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Pakalpojuma daļa plānota 10 (desmit)% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās Pakalpojuma daļas vērtība piedāvājumā norādīta mazāk par 10 (desmit)%, Pakalpojuma daļas palielināšanu līdz 10 (desmit)% vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Pakalpojuma daļu - pakalpojumu nosaukumus un izpildāmā Pakalpojuma apjomu no Līguma vērtības naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana.
6.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.5.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;
6.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
6.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši iepirkuma nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu.
6.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
7. Autortiesības
7.1. Līdzēji atzīst un vienojas, ka visi Pakalpojuma izpildes rezultātā Izpildītāja izstrādātie materiāli un dokumenti, kuros ietvertā informācija ir attiecināma uz Pasūtītāja Objektu (turpmāk tekstā šādi materiāli un dokumenti saukti – autortiesību objekti), tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un uz tiem tiek attiecināti šādi nosacījumi:
7.1.1. Izpildītājs ar šo Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību objekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;
7.1.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā projekta materiāla;
7.1.3. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 7.1.apakšpunktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.
7.2. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām, ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības.
8. [bookmark: _Toc99355318][bookmark: _Toc94076360][bookmark: _Toc23233721]Apdrošināšana
8.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam par saviem līdzekļiem noslēgto atbildīgā būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.502). 
8.2. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas Līgumu atbilstoši MK noteikumiem Nr.502 par visu būvdarbu un garantijas laiku.
8.3. Izpildītājs Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
8.4. Ja noslēgtā Apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.
9. Līguma grozīšana, atkāpšanās no Līguma un Līguma atcelšana
9.1. [bookmark: _Toc99355319][bookmark: _Toc94076361][bookmark: _Toc23233722]Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Pakalpojuma izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, tad pēc abu Līdzēju savstarpējas vienošanās tiek grozīta Līgumcena.
9.3. Līgumcena var tikt grozīta, ja Līdzēji vienojas grozīt Tehniskā specifikācijas (1.pielikums), un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.
9.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tos paraksta abi Līdzēji.
9.5. Līdzējiem, lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.
9.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un/vai Līgumcenas par Autoruzraudzību.
9.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
9.7.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas neatbilstības Pakalpojuma izpildē;
9.7.2. Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības;
9.7.3. Līgumā paredzētā dokumentācija tiek iesniegta, kavējot Līguma 3.3.1.3.apakšpunktā noteiktos Pakalpojuma izpildes termiņus vairāk par 10 (desmit) darba dienām, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus Būvniecības ieceres dokumentācijā;
9.7.4. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līgumcenas;
9.7.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
9.7.6. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos.
9.8. Gadījumā, ja Būvniecības ieceres dokumentācija netiek realizēta, tas ir – būvdarbi netiek uzsākti 3 (trīs) gadu laikā no Līguma 3.3.1.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, Līdzējiem ir tiesības prasīt Līguma izbeigšanu daļā par Autoruzraudzības pakalpojuma izpildi, attiecinot uz to visas ar šīs pakalpojuma daļas izpildi Līgumā noteiktās Līdzēju saistības (samaksa, norēķini, termiņi un citas saistības), un minētā prasība netiek uzskatīta par šī Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
9.9. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, Līdzējiem neizpildot Līguma saistības pilnā apmērā, Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā jāiesniedz, atskaite par izpildīto Pakalpojuma apjomu līdz Līguma izbeigšanas dienai. 
9.10. Tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir paziņojis otram Līdzējam, un tas nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek nosūtīts uz Līdzēja e-pastu: Pasūtītājam – pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, Izpildītājam – 3c@3c.lv, bet oriģināls – ierakstītā pasta sūtījumā uz juridisko adresi.
9.11. Līgums ir uzskatāms par atceltu ar nākamo darba dienu, ja Līdzējs neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 9.10.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam.
9.12. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
9.13. Līdzēji var izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties.
10. Līgumsods un zaudējumu atlīdzība
10.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktos termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un/vai Līguma cenas par Autoruzraudzību (ņemot vērā, uz kuru Pakalpojuma daļu termiņa neievērošana attiecas) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas attiecīgajai Pakalpojuma daļai.
10.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 6.punktā noteikto nosacījumu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
10.3. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3.apakšpunktā noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
10.4. Līdzējs samaksā līgumsodu uz Pretenzijas pamata 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas dienas no otra Līdzēja. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākās pildīšanas.
10.6. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
10.6.1.  Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
10.6.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
10.7. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
10.7.1.  Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis Pakalpojuma izpildē atklātās kļūdas un trūkumus;
10.7.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
10.8. Līdzēji savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā brīdina viens otru par zaudējumu radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
11. Strīdu risināšanas kārtība
	Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 3 (trīs) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Nepārvarama vara
12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
12.2. Līdzējs, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
12.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Pakalpojuma daļu.
13. [bookmark: _Toc99355320][bookmark: _Toc94076362][bookmark: _Toc23233723]Papildus noteikumi
13.1. Pasūtītājs par Projekta vadītāju Līguma darbības laikā nozīmē projektu vadītāju [..], tālrunis:[..], e-pasts: [..] 
13.2. Izpildītājs par pilnvaroto personu Līguma darbības laikā nozīmē[..], mobilais tālrunis:[..], e-pasts:[..].
13.3. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
13.4. Līdzēji apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viens otram par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 
13.5. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi Līdzējiem jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja e-pasts: 3c@3c.lv un Pasūtītāja e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. 
13.6. 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, Izpildītājs atbilstoši Iepirkuma rezultātiem apņemas noslēgt ar Pasūtītāju pakalpojuma līgumu par būvniecības ieceres dokumentācijas „Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” izstrādi un autoruzraudzību.
13.7. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji vadās no Konkursa nolikuma prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvajiem aktiem.
13.8. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums un ir izmantojama vienīgi Līguma nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to. 
13.9. Līgums ir saistošs Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
13.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam Līguma eksemplāram katram Līdzējam.
14. [bookmark: _Toc99355321][bookmark: _Toc94076363]Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs	Izpildītājs
	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486
Pulkveža Oskara Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001
A/S SEB banka
Konta Nr.LV61 UNLA 0050 0010 0312 1
Vadītājs _______________M.Mielavs 
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„3C”
Vienotais reģistrācijas Nr.43603014135
Filozofu iela 3B-3, Jelgava, LV-3001
AS Swedbank
Konta Nr.LV10 HABA 0001 4080 5718 5

Valdes
loceklis ________________ A.Buķevics
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