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[bookmark: _GoBack]TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

„Ceļa  satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā”
 identifikācijas Nr. JPD2015/73/AK

I Vispārīgā daļa
1. Iepirkuma priekšmets
1.1. Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (turpmāk – CSOTL) uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavas pilsētā.
1.2. Iepirkums paredz visu uzturēšanas darbu kompleksu: atklāto defektu novēršana, bojāto vai pazudušo CSOTL atjaunošana un jaunu CSOTL uzstādīšana, izpildi (turpmāk – Darbs) atbilstoši darba veikšanas kvalitātes prasībām, nodrošinot satiksmes drošību Jelgavas pilsētas ielās, šādiem CSOTL Jelgavas pilsētas sarkano līniju robežās:
1.2.1. ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu uzturēšanu;
1.2.2. aizsargbarjeru atstarotāju uzturēšanu;
1.2.3. gājēju barjeru un ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru uzturēšanu; 
1.2.4. ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu;
1.2.5. navigācijas zīmes.
1.3.  Izpildītājam veicamie darbi tiek dalīti šādās grupās:
1.3.1. ikdienas uzturēšanas darbi;
1.3.2. avārijas darbi – ārkārtas gadījumi, kad esošā situācija var būt bīstama ceļu satiksmes dalībniekiem, gājējiem, apkārtējai videi, tas ir ceļu satiksmes negadījuma vai citu CSOTL bojājumu gadījumā, kas rada satiksmes drošībai bīstamas situācijas uz pilsētas ielām, seku novēršana (piemēram, ceļa zīmes balsta atrašanās uz brauktuves, noliektas ceļa zīmju konsoles atrašanās uz brauktuves u.c.), turpmāk – Avārijas darbs.
1.4. Jelgavas pilsētas ielu sarakstā (Tehnisko specifikāciju Pielikums Nr.1) ir 366 ielas ar kopējo garumu 269 km, uz kurām tiek apsaimniekoti:
- ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi ~ 3300gab.;
- aizsargbarjeru atstarotāji ~ 350 gab.;
- gājēju barjeras ~2300 m.;
- ceļa transportlīdzekļu norobežojošās metāla barjeras ~ 400 m;
- signālstabiņi ~ 700gab;
2. Normatīvie akti.
	Visi darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo aktu prasībām un standartiem, ņemot vērā „Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas”, kas apstiprinātas ar Jelgavas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” direktora 2009.gada 8.jūlija rīkojuma Nr.1-7/176 (tekstā – JPPI specifikācijas) (pieejamas Pasūtītāja mājas lapā http://www.pilsetsaimnieciba.lv/par-pilsetsaimniecibu/dokumenti/)
3. Darba pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība:
3.1. Darba pasūtīšana:
3.1.1. Darba pieteikums (turpmāk – Pieteikums) tiek nosūtīts elektroniski, izmantojot Pasūtītāja Problēmu uzskaites un kontroles sistēmu (turpmāk – PUKS), kuras piekļuves iespēju Izpildītājam nodrošina Pasūtītājs, vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas.  PUKS – tā ir JPPI „Pilsētsaimniecība” izstrādāta WEB bāzēta informācijas sistēma, kas nodrošina ātru informācijas plūsmu un apmaiņu starp Pasūtītāja speciālistiem un iesaistītajām līgumsabiedrībām, lai nodrošinātu operatīvu pieteikto darbu uzskaiti un kontroli, kā arī līguma izpildi. Pasūtītājs veiks Izpildītāja darbinieku apmācību sistēmas lietošanai.
Minimālās prasības ar interneta pieslēgumu aprīkotam Izpildītāja datoram, kurā tiks veikta atskaišu ievade: Operatīvā atmiņa: 1 GB, operētājsistēma: Microsoft Vista vai jaunāks, Interneta pārlūks: Internet Explorer 8 vai jaunāks, Mozilla Firefox 4 vai jaunāks, vai Google Chrome.
PUKS izveidotais pieteikums ir pamatojums tajā norādīto Darba vienību un apjoma izpildei. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veikt pieteikuma korekcijas.
3.1.2. Par avārijas darbiem Izpildītājs telefoniski saņem informāciju no POIC, un nākamajā darba dienā līdz plkst.15.00 Pieteikums tiek noformēts PUKS. Izpildītājam avārijas darbu izpilde jāuzsāk ne vēlāk, kā vienas stundas laikā no telefoniska pieteikuma saņemšanas brīža.
3.2. Darba pieņemšana – nodošana:
3.2.1. Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas līdz nākamās darba dienas plkst.12.00 jāsniedz Pasūtītājam atskaite sistēmā PUKS par iepriekšējā dienā veiktajiem darbiem;
3.2.2. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina izpildītā Darba pārbaude dabā, kontrolējot izpildītā Darba apjomus un kvalitāti. Darba pārbaudēs piedalās Izpildītāja darbu vadītājs un Pasūtītāja projekta vadītājs;
3.2.3. Darbu nepieņem, ja tas nav pabeigts vai ir atklātas neatbilstības Tehnisko specifikāciju un/vai normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad Pasūtītājs vai Izpildītājs nepiekrīt norādījumiem par Darba izpildes kvalitāti, tad tie ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgu ekspertu; 
3.2.4. Ja iebūvētie materiāli vai būvizstrādājumi neatbilst Tehniskajās specifikācijās un attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, tad Izpildītājs veic defektu labošanu, saskaņā ar Pasūtītāja sastādīto defektu aktu.
4. Satiksmes organizācijas prasības:
4.1. Satiksmes organizācija jāorganizē saskaņā ar 02.10.2001. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
4.2. Aprīkojot darba vietu ar pagaidu ceļa zīmēm pārliecināties, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus.
4.3. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu minimālais nodrošinājums Izpildītāja noliktavā:
4.3.1. speciāli aprīkots transportlīdzeklis ar signālplāksnītēm, dzeltenu bākuguni un nepieciešamajām ceļa zīmēm;
4.3.2. barjeras Nr.910, Nr.911 un Nr.912, ne mazāk kā 5 gab.;
4.3.3. ceļa zīmju balsti ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 10 gab.;
4.3.4. vadkonusi ne mazāk kā 10 gab.;
4.3.5. vadstatņi Nr.909 ne mazāk kā 15 gab.;
4.3.6. necaurspīdīgi maisi ceļa zīmju aizsegšanai ne mazāk kā 30 gab.;
4.3.7. pagaidu ceļa zīmes Nr. 118, Nr. 410 – 412, Nr. 107 - 109 ne mazāk kā 2 gab.;
4.3.8. ceļa zīmes Nr. 326, ne mazāk kā 10 gab.
5. Kvalitāte un garantijas laiks
5.1. Izpildīto darbu kvalitāte tiek novērtēta vizuāli atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” un citiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Uzstādāmajām ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem, par ko liecina attiecīgās ceļa zīmes atbilstības sertifikāts. Ceļa zīmes atbilstības sertifikātu jāiesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Ceļa zīmēm jābūt ne mazāk kā 5 gadu garantija.
5.3. Izpildītājam jānodrošina verificēta mērierīce ceļa zīmju atstarojuma līmeņa noteikšanai, minimālais ceļa zīmju pasūtījums 5-10 gab.
5.4. Uzstādāmo ceļa zīmju atstarojošajām virsmām jābūt izgatavotām no mikroprizmatiska materiāla, ko apliecina attiecīgā atstarojošā materiāla izgatavotāja atbilstības sertifikāts.
6. Vispārīgās prasības Darba veikšanai
6.1. Darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), ja nav noteikts citādi, jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīces, iekārtas, mehānismi, instrumenti un transportlīdzekļi).
6.2. Darbi jāveic pamatojoties uz Pieteikumu, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, ievērojot Pieteikumā norādītos darbu veidus (arī Pasūtītāja satiksmes organizācijas shēmas), apjomus un izpildes termiņus.
6.3. Uzstādot jaunus vai pārvietojot esošos CSOTL, pārliecināties, ka tie netraucē vai neaizsedz citus CSOTL.
6.4. Ja darbi ir saistīti ar būvbedru vai tranšeju rakšanu, tad saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Izpildītājam jāizņem rakšanas darbu atļauja JPPI „Pilsētsaimniecība” Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2.kabinetā;
6.5. Ja Pieteikumā ir norādīts, tad Darba gaitā objektā atgūtie materiāli (bruģakmens, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un jānogādā uz Pasūtītāja norādīto noliktavu Jelgavas pilsētas robežās. Ja Pieteikumā nav norādīts par atgūtajiem materiāliem, tad to utilizāciju nodrošina Izpildītājs.
6.6. Nepieciešamības gadījumā, par ko norādīts Pieteikumā, Pasūtītāja speciālists (projekta vadītājs) kopīgi ar Izpildītāja speciālistu/iem veic CSOTL esošā stāvokļa pārbaudes pirms un/vai pēc Darbu izpildes.
6.7. Uzsākot un pabeidzot Darbu konkrētā objektā Izpildītājam jāpaziņo Pašvaldības operatīvas informācijas centra (turpmāk – POIC) dispečeram pa bezmaksas tālruni 8787.
7. Darba izpildes termiņi:
7.1. ceļa zīmes un vertikālo apzīmējumu atjaunošanas darbu izpilde pēc Pieteikuma saņemšanas jānodrošina – Tranzīta un pilsētas nozīmes maģistrālās ielas (tehnisko specifikāciju 2.pielikums) 1 darba dienas laikā, pārējās ielās 3 darba dienu laikā;
7.2. Avārijas darbu izpilde pēc pieteikuma, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 3.1.2.apakšpunktu, saņemšanas jānodrošina 1 stundas laikā (jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas);
7.3. bojāto un pazudušo CSOTL atjaunošanas darbu izpildes termiņš, ņemot vērā CSOTL veidu:
7.3.1. priekšrocības grupas ceļa zīmes, kā arī ceļa zīmes Nr. 530 un Nr. 531 „Gājēju pāreja” – 1 stundas laikā, attiecināmi Avārijas darba nosacījumi;
7.3.2. aizlieguma un brīdinājuma zīmes – 24 stundu laikā;
7.3.3. Gājēju barjeru, ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru defekti – maģistrālajās ielās 3 dienu laikā, pārējās ielās 2 nedēļu laikā;
7.3.4. virziena rādītāji un  signālstabiņi – 10 dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas;
7.3.5. aizsargbarjeru pazudušo atstarotāju uzstādīšana – 20 dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas.
7.4. Darbu izpilde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām jānodrošina visu diennakti, kā arī Avārijas darbiem brīvdienās un svētku dienās. 

II Plānotie darba apjomi
Tabulās ir norādīti plānotie apjomi, ko pasūtītājs izmanto (pasūta) pēc faktiskās nepieciešamības.
8. CSOTL uzturēšanas tehniskā kārtībā paredzamais darba apjoms
1.tab.
	Nr. p.k.
	Darba veids
	Mērvienība
	Plānotais apjoms 24 mēnešiem

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ceļa zīmju, vertikālo apzīmējumu uzturēšana:

	1.1.
	 - saliekta balsta iztaisnošana
	gab.
	300

	1.2.
	 - saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā
	gab.
	200

	1.3.
	- ceļa zīmju mazgāšana
	gab.
	300

	1.4.
	- ceļa zīmju mazgāšana (ar pacēlāju)
	gab.
	60

	1.5.
	-navigācijas zīmju mazgāšana
	gab.
	20

	2.
	Brīvdienās un svētku dienās: 

	2.1.
	- saliekta balsta iztaisnošana
	gab.
	20

	2.2.
	 - saliektas, sagrieztas ceļa zīmes pagriešana pareizā virzienā
	gab.
	20

	3.
	Drošības barjeru uzturēšana: 

	3.1.
	- gājēju barjeru iztaisnošana
	m
	200

	3.2.
	- drošības barjeru atstarotāju mazgāšana
	gab.
	100

	3.3.
	- ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana
	m
	20

	4.
	Brīvdienās un svētku dienās: 

	4.1.
	- gājēju barjeru iztaisnošana
	m
	20

	4.2.
	- ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana
	m
	3



9. CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms
2.tab.
	Nr.
p.k.
	Darba veids
	Mērvienība
	Plānotais apjoms 24 mēnešiem

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu
	gab.
	320

	2.
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu (ar pasūtītāja materiālu)
	gab.
	60

	3.
	Ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta
	gab.
	600

	4.
	Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles
	gab.
	80

	5.
	Ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu
	gab.
	60

	6.
	Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu
	gab.
	50

	7.
	Balsta ar konsoli demontāža ar enkurveida stiprinājumu
	gab.
	10

	8.
	Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darba 1 stundas izcenojums
	st.
	40

	9.
	Ceļa zīmju uzstādīšana ar individuāli izgatavojamu stiprinājumu
	gab.
	20

	10.
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana
	gab.
	80

	11.
	Vertikālo apzīmējumu demontāža
	gab.
	40

	12.
	Signālstabiņu uzstādīšana
	gab.
	200

	13.
	Signālstabiņu demontāža
	gab.
	50

	14.
	Atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām
	gab.
	50

	15.
	Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā
	gab
	50

	16.
	Gājēju barjeru uzstādīšana
	m
	60

	17.
	Gājēju barjeru demontāža
	m
	50

	18.
	Gājēju barjeru uzstādīšana (ar pasūtītāja materiālu)
	m
	300

	19.
	Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana
	gab.
	20

	20.
	Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņa (ø līdz 75 mm) piegāde
	gab.
	20

	21.
	Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža
	gab.
	20

	22.
	Gājēju norobežojošo tērauda ķēžu (posma gredzena ø 8-10mm ) uzstādīšana ar fiksatoru
	m
	20

	23.
	Gājēju norobežojošo tērauda ķēžu posmu (posma gredzena ø 8-10mm ) piegāde
	m
	30

	24.
	Gājēju norobežojošo ķēžu noņemšana
	m
	30

	25.
	Gājēju norobežojošo ķēžu fiksatoru (raž. Benito mod. Esquirol H205T vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab.
	30

	26.
	Gājēju norobežojošo ķēžu fiksatoru (raž. Benito mod. Esquirol H205T vai ekvivalents) piegāde
	gab.
	30

	27.
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru 1 m uzstādīšana
	m
	30

	28.
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru 1 m demontāža
	m
	30

	29.
	Ceļa zīmes demontāža no esoša balsta
	gab.
	250

	30.
	Ceļa zīmes demontāža ar balstu
	gab.
	80

	31.
	Ceļa zīmes demontāža ar balstu un pārvietošana uz norādīto vietu un uzstādīšana.
	gab.
	60

	32.
	Reklāmas nesēja demontāža 1m2
	m2
	50

	33.
	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža ar balstu uz stacionāras pamatnes
	gab.
	400

	34.
	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža uz esoša balsta
	gab.
	300

	35.
	Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana
	gab.
	400

	36.
	Ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana
	gab.
	400

	37.
	Ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu
	m
	100

	38.
	Satiksmes spoguļa uzstādīšana d=600
	gab.
	5

	39.
	Satiksmes spoguļa uzstādīšana d=800
	gab.
	5

	40.
	Satiksmes spoguļa piegāde d=600
	gab.
	5

	41.
	Satiksmes spoguļa piegāde d=800
	gab.
	5

	42.
	Satiksmes spoguļa demontāža
	gab.
	6

	43.
	Automašīnu atduras (1670x145x120) uzstādīšana ar piegādi
	m
	60

	44.
	Automašīnu atduras demontāža
	 m
	20

	45.
	Ātruma slāpētāju uzstādīšana (pasūtītāja materiāls)
	m
	20

	46.
	Ātruma slāpētāju (1.posma izmērs 400 x 500 x 50 mm) uzstādīšana ar piegādi
	m
	20

	47.
	Ātruma slāpētāju (guļošā policista) nobeiguma elements 400x250x50mm uzstādīšana ar piegādi
	m
	6

	48.
	Ātruma slāpētāju (1.posma izmērs 980 x 500 x 70 mm) uzstādīšana ar piegādi
	m
	70

	49.
	Ātruma slāpētāja (guļošā policista) nobeiguma elements, 980x315x70mm uzstādīšana ar piegādi
	gab.
	12

	50.
	Ātruma slāpētāju demontāža
	m
	30

	51.
	Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) montāža 
	gab.
	100

	52.
	Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) demontāža
	gab.
	100

	53.
	Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) mazgāšana 
	gab.
	100

	54.
	Ceļa zīmju gaismu atstarojošās virsmas līmeņa noteikšana
	gab.
	50

	55.
	Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā
	gab.
	100

	56.
	Brīvdienās un svētku dienās:

	56.1.
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu
	gab.
	20

	56.2.
	Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu
	gab.
	4

	56.3.
	Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darba 1 stundas izcenojums
	st.
	20

	56.4.
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana
	gab.
	8

	56.5.
	Signālstabiņu uzstādīšana
	gab.
	10

	56.6.
	Gājēju barjeru uzstādīšana
	m
	20

	56.7.
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru uzstādīšana
	gab.
	3



10. Uzstādāmo ceļa zīmju plānotais daudzums
3.tab
	Nr. 
p.k.

	Ceļa zīmes nosaukums
	Izmērs mm
	Daudzums (gab.) attiecīgajā klasē (plānotais apjoms 24 mēnešiem)

	
	
	
	1. klases gaismu atstaroja virsma 
*
	2.klases gaismu atstaroja virsma 
**
	Floures-centas 3.klases
gaismu atstarojošas
virsmas
	Signālstabiņi, atstarotāji

	1.
	Brīdinājuma zīmes 

	1.1.
	 No Nr.101 līdz Nr.133; Nr.142, 
	700
	 
	20
	 
	 

	1.2.
	 No Nr.101 līdz Nr.133; Nr.142, 
	900
	 
	4
	 
	 

	1.3.
	 No Nr.134, 135
	1250
	 
	2
	 
	 

	1.4.
	 No Nr.136-Nr.141
	300x600
	 
	6
	 
	 

	1.5.
	Nr.142
	900
	
	3
	
	

	2.
	Priekšrocības zīmes  

	2.1. 
	Nr.201, Nr.202
	350x350
	10
	 
	 
	 

	2.2. 
	Nr.201, Nr.202
	700x700
	 
	16
	 
	 

	2.3.
	Nr.203 līdz Nr.206
	700x700
	 
	20
	 
	 

	2.4.
	Nr.207
	700
	 
	6
	 
	 

	2.5.
	Nr.208
	700
	 
	4
	 
	 

	2.6.
	Nr.209
	700
	 
	2
	 
	 

	3.
	Aizlieguma zīmes 

	3.1.
	No Nr.301 līdz Nr.334
	700
	 
	30
	 
	 

	3.2.
	No Nr.301 līdz Nr.334
	900
	 
	10
	 
	 

	4.
	Rīkojuma zīmes 

	4.1.
	No Nr.401 līdz Nr.419
	700
	 
	10
	 
	 

	4.2.
	No Nr.420 līdz Nr.422
	600x900
	 
	6
	 
	 

	5.
	Norādījuma zīmes 

	5.1.
	No Nr.501 līdz Nr.502
	700x700
	 
	4
	 
	 

	5.2.
	Nr.503 līdz Nr.504
	1050x350
	
	4
	
	

	5.3.
	Nr.512 
	1400x700
	
	4
	
	

	5.4.
	No Nr.513 līdz Nr.517
	700x700
	
	10
	
	

	5.5.
	Nr.522 līdz Nr.527
	900x900
	
	20
	
	

	5.6.
	Nr.528A un Nr.529A
	600x600
	
	20
	
	

	5.7.
	Nr.530, Nr.531
	700x700
	 
	 
	 40
	

	5.8.
	Nr.532, Nr.532A
	700x700
	
	20
	
	

	5.9.
	Nr.518; Nr.519
	410x1500
	
	 6  
	
	

	5.10.
	No Nr.534 līdz Nr.538
	600x600
	6
	
	
	

	5.11.
	Nr.541
	330x170 
	4
	 
	 
	 

	6.
	Virzienu rādītāji un informācijas zīmes

	6.1.
	Nr.710; Nr.711; Nr.712 līdz 716;  Nr.724
	700x700
	8
	 
	 
	 

	6.2.
	Nr.717 līdz Nr.722
	700x1050
	6
	 
	 
	 

	6.3.
	Nr.725;726;727
	810x350 
	4
	 
	 
	 

	6.4.
	Nr.729; Nr.734; Nr.735
	1400x2100
	 
	4
	 
	 

	7.
	Papildzīmes  

	7.1.
	Nr.801; no Nr. 803 līdz Nr.839; no Nr.841 līdz Nr.846
	350x700
	300
	 
	 
	 

	7.2.
	Nr.840
	900 
	6
	 
	 
	 

	8.
	Vertikālie apzīmējumi 

	8.1.
	Nr.902, 904
	500x1500
	6
	
	
	

	8.2.
	Nr.905; Nr.906; Nr.907
	500x700
	8
	 
	 
	 

	8.3.
	Nr.908; Nr.909; 
	250x1000
	80
	 
	 
	 

	8.4.
	Nr.917; Nr.918
	
	 
	 
	 
	 200

	9.
	Atstarotāji stiprināmi pie ceļu aizsargbarjerām 
	 
	 
	 
	50


 3.tab.
Atzīme „*” – izmantot prizmatisko atstarojošo virsmu - (EGP) RA1 Prizmatiska EG I atstarošanas klase
Atzīme „**” –  (HIP) RA2 Prizmatiska HI II atstarošanas klase





III Darba apraksts un prasības

11. CSOTL uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam u.c.:
4.tab.
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Prasības darba organizācijai
	Minimālās prasības izpildāmajiem apjomiem dienā
	Prasības materiālajam nodrošinājumam izpildītāja noliktavā
	Garantijas laiks


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Ceļa zīmju, vertikālo apzīmējumu uzturēšana

	1.
	Saliekta balsta iztaisnošana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Saliekta balsta iztaisnošana ne mazāk kā 5 gab. dienā
	*
	2 gadi

	2.
	Saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā ne mazāk kā 10 gab. dienā
	*
	2 gadi

	3.
	Ceļa zīmju mazgāšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam
	Ceļa zīmju mazgāšana ne mazāk kā 30 gab. dienā
	*
	-

	4.
	Ceļa zīmju mazgāšana (ar pacēlāju)
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam
	Ceļa zīmju mazgāšana (ar pacēlāju) ne mazāk kā 10 gab. dienā
	*
	-

	5.
	Navigācijas zīmju mazgāšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam
	Zīmju mazgāšana ne mazāk kā 10 gab. dienā
	*
	-

	
	Drošības barjeru uzturēšana

	6.
	Gājēju barjeru iztaisnošana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Gājēju barjeru iztaisnošana ne mazāk kā 10 m dienā
	**
	2 gadi

	7.
	Drošības barjeru atstarotāju mazgāšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu, plānotā izpilde līdz 15.maijam
	Drošības barjeru atstarotāju mazgāšana ne mazāk kā 50 gab. dienā
	*
	-

	8.
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru iztaisnošana ne mazāk kā 10 m dienā
	*
	2 gadi

	
	CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbi

	9.
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā norādīts – materiālu nodrošina Pasūtītājs
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 10 gab. dienā
	Ceļa zīmju balsti ar enkurveida stiprinājumu – 10 gab.     **
	2 gadi

	10.
	Ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta ne mazāk kā 15 gab. dienā
	Ceļa zīmes Nr. 201 – 3 gab., Nr.206 – 209 – 3 gab., Nr.530 – 2.gab., 531 - 2.gab.
**
	2 gadi

	11.
	Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles 
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles ne mazāk kā 5 gab. dienā
	*
	2 gadi

	12.
	Ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 15 gab. dienā
	*
	-

	13.
	Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 3 gab. dienā
	**
	2 gadi

	14.
	Balsta ar konsoli demontāža ar enkurveida stiprinājumu
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Balsta ar konsoli demontāža ar enkurveida stiprinājumu ne mazāk kā 6 gab. dienā
	*
	-

	15.
	Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darba 1 stundas izcenojums 
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Autopacēlāja (līdz 5 m augstumā) darbs ne mazāk kā 8h dienā
	*
	-

	16.
	Ceļa zīmju uzstādīšana ar individuāli izgatavojamu stiprinājumu
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa zīmju uzstādīšana ar individuāli izgatavojamu stiprinājumu ne mazāk kā 10 gab. dienā
	**
	2 gadi

	17.
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana ne mazāk kā 10 gab. dienā
	**
	2 gadi

	18.
	Vertikālo apzīmējumu demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Vertikālo apzīmējumu demontāža ne mazāk kā 15 gab. dienā
	*
	-

	19.
	Signālstabiņu uzstādīšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Signālstabiņu uzstādīšana ne mazāk kā 20 gab. dienā
	Ceļa signālstabiņi – 10 gab. (5 labās puses, 5 kreisās puses)
**
	2 gadi

	20.
	Signālstabiņu demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Signālstabiņu demontāža ne mazāk kā 30 gab. dienā
	*
	-

	21.
	Atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām ne mazāk kā 15 gab. dienā
	**
	2 gadi

	22.
	Gājēju barjeru uzstādīšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā norādīts – materiālu nodrošina Pasūtītājs
	Gājēju barjeru uzstādīšana ne mazāk kā 10 metri dienā
	**
	2 gadi

	22.
	Gājēju barjeru demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Gājēju barjeru demontāža ne mazāk kā 5 metri dienā
	*
	-

	23.
	Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana.
Ķēžu stabiņa piegāde.
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu.
	Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana (piegāde) ne mazāk kā 3 gab. dienā.
	*
	2 gadi

	24.
	Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Gājēju norobežojošo ķēžu stabiņu demontāža ne mazāk kā 3 gab. dienā.
	*
	

	25.
	Gājēju norobežojošo ķēžu uzstādīšana ar fiksatoru.
Ķēžu posmu piegāde.
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu.
	Gājēju norobežojošo ķēžu uzstādīšana (piegāde) ar fiksatoru ne mazāk kā 3 gab. dienā.
	*
	2 gadi

	26.
	Gājēju norobežojošo ķēžu noņemšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Gājēju norobežojošo ķēžu noņemšana ne mazāk kā 3 gab. dienā.
	*
	

	27.
	Gājēju norobežojošo ķēžu fiksatoru (raž. Benito mod. Esquirol H205T vai ekvivalents) uzstādīšana, piegāde.
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu.
	Ķēžu fiksatoru uzstādīšana (piegāde) ne mazāk kā 20 gab. dienā.
	Ķēžu fiksatori – 20 gab.
**
	2 gadi

	28.
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo  metāla barjeru 1 m uzstādīšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru uzstādīšana ne mazāk kā 3 metri dienā
	*
	2 gadi

	29.
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo  metāla barjeru 1 m demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru demontāža ne mazāk kā 5 metri dienā
	*
	-

	30.
	Ceļa zīmes demontāža no esoša balsta
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa zīmes demontāža no esoša balsta ne mazāk kā 30 gab. dienā
	*
	-

	31.
	Ceļa zīmes demontāža ar balstu, kā arī, jo norādīts – pārvietošana un uzstādīšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā noteikts, tad pārvieto uz norādīto vietu un uzstāda.
	Ceļa zīmes demontāža ar balstu ne mazāk kā 15 gab. dienā
	*
	-

	32.
	Reklāmas nesēja demontāža 1m2
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Reklāmu demontāža ne mazāk kā 10 m2 dienā
	*
	-

	33.
	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža ar balstu uz stacionāras pamatnes
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža ar balstu uz stacionāras pamatnes ne mazāk kā 20 gab. dienā
	**
	-

	34.
	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža uz esoša balsta
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža uz esoša balsta ne mazāk kā 20 gab. dienā
	**
	-

	35.
	Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana
	Vadstatņu izvietojumam jāatbilst LVS un MK noteikumu prasībām. Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana ne mazāk kā 50 gab. dienā
	**
	-

	36.
	Ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana ne mazāk kā 30 gab. dienā
	Melnas krāsas necaurspīdīgi maisi – 50 gab.     **
	6 mēn.

	37.
	Ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ceļu horizontālā marķējuma Nr. 943 uzklāšana ne mazāk kā 50 m dienā
	**
	-

	38.
	Satiksmes spoguļa uzstādīšana d=600, d=800.
Satiksmes spoguļa piegāde.
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Pasūtītājs var pasūtīt darbu, vai ja nepieciešams – darbu un materiālu.
	Satiksmes spoguļu uzstādīšana (piegāde) ne mazāk kā 2 gab. dienā
	*
	2 gadi

	39.
	Satiksmes spoguļa demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Satiksmes spoguļu noņemšana ne mazāk kā 2 gab. dienā
	*
	-

	40.
	 Automašīnu atduras – ne augstāk par 120 mm, uzstādīšana
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Automašīnu atduru  uzstādīšana, ne mazāk kā 14 m dienā
	*
	2 gadi

	41.
	Automašīnu atduras demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Pārkošanās barjeru demontāža, ne mazāk kā 14 m dienā
	*
	-

	42.
	Ātruma slāpētāju (1 posma izmēri 980 x 500 x 70 mm vai 400 x 500 x 50 mm) uzstādīšana 
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu. Ja Pieteikumā norādīts – materiālu nodrošina Pasūtītājs
	Ātruma slāpētāju uzstādīšana, ne mazāk kā 10 m dienā
	*
	2 gadi

	43.
	Ātruma slāpētāju demontāža 
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Ātruma slāpētāju demontāža, ne mazāk kā 10 m dienā
	*
	-

	44.
	Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) montāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) montāža, ne mazāk kā 5 gab. dienā
	*
	2 gadi

	45.
	Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) demontāža
	Darbs jāuzsāk saskaņā ar Pasūtītāja pieteikumu
	Drošības saliņu norobežojošo elementu ("Mini Leitboy'' vai analogu) demontāža, ne mazāk kā 5 gab. dienā
	*
	-



4.tab.
atzīme „*” – materiāliem nav obligāti jāatrodas Izpildītāja noliktavā, bet jānodrošina to pieejamība pēc nepieciešamības darbu veikšanai, materiālu atbilstības dokumentiem jābūt pieejamiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
atzīme „**” – nodrošina Izpildītājs – papildus materiāli, nepieciešamais inventārs, tehnika, speciālisti. Ja norādīti materiāli, tad tiem obligāti jāatrodas Izpildītāja noliktavā.

Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs-ceļu ekspluatācijas inženieris						
Imants Auders
Tehnisko specifikāciju Pielikums Nr.1
Jelgavas pilsētas ielu saraksts

	Ielas kods
	 Ielas nosaukums
	kategorija
	sakuma km
	garums km

	001_C1
	1.līnija
	C
	0
	2,009

	002_C2
	2.līnija
	C
	0
	1,84

	003_C3
	3.līnija
	C
	0
	1,87

	004_C4
	4.līnija
	C
	0
	1,798

	005_C5
	5.līnija
	C
	0
	1,757

	006_C6
	6.līnija
	C
	0
	1,895

	007_D1
	Ābelītes iela
	D
	0,32
	0,141

	007_D1
	Ābelītes iela
	D
	0,08
	0,063

	007_D1
	Ābelītes iela
	D
	0
	0,385

	007_D1
	Ābelītes iela
	D
	0,24
	0,051

	008_D2
	Ābeļu iela
	D
	0
	0,154

	009_D3
	Agroķīmiķu iela
	D
	0
	0,592

	010_A1
	Aizsargu iela
	A
	
	0,176

	010_A1
	Aizsargu iela
	A
	0
	1,875

	011_D4
	Akāciju iela
	D
	0
	0,154

	011_D4
	Akāciju iela
	D
	0
	0,052

	012_B1
	Akadēmijas iela
	B
	0
	0,763

	012_B1
	Akadēmijas iela
	D
	0
	0,095

	013_D5
	Akmeņu iela
	D
	0
	0,543

	014_D6
	Aku ceļš
	D
	0
	0,642

	015_D7
	Alkšņu ceļš
	D
	0
	0,233

	016_D8
	Amatu iela
	D
	0
	0,13

	017_D9
	Apiņu iela
	D
	
	0,991

	019_D11
	Apoga iela
	D
	0
	0,28

	019_D11
	Apoga iela
	D
	
	0,073

	020_D12
	Apšu iela
	D
	0
	0,467

	021_D13
	Āraišu iela
	D
	0
	0,17

	022_D14
	Arāju iela
	D
	0
	0,223

	022_D14
	Arāju iela
	D
	
	0,207

	023_D15
	Aroniju iela
	D
	0
	0,347

	024_D16
	Asnu iela
	D
	0
	0,097

	025_C7
	Aspazijas iela
	C
	0
	0,85

	026_C8
	Asteru iela
	C
	0
	0,252

	026_C8
	Asteru iela
	C
	0
	0,661

	026_D17
	Asteru iela
	D
	0
	0,467

	027_A2
	Atmodas iela
	A
	0
	1,24

	027_A2
	Atmodas iela
	A
	
	0,998

	028_D18
	Atpūtas iela
	D
	0
	0,075

	028_D18
	Atpūtas iela
	D
	
	0,084

	029_D19
	Audēju iela
	D
	0
	0,241

	030_D20
	Augļudārzu iela
	D
	
	0,223

	030_D20
	Augļudārzu iela
	D
	
	0,206

	030_D20
	Augļudārzu iela
	D
	0
	0,188

	031_D21
	Augstkalnes iela
	D
	0
	0,686

	032_D22
	Augusta iela
	D
	0
	0,066

	033_D23
	Ausekļa iela
	D
	0
	0,992

	034_D24
	Ausmas iela
	D
	0
	0,616

	035_D25
	Austrumu iela
	D
	0
	0,281

	036_D26
	Aveņu iela
	D
	0
	0,553

	037_B2
	Aviācijas iela
	B
	0
	1,679

	037_D27
	Aviācijas iela
	D
	0
	0,508

	037_D27
	Aviācijas iela
	D
	0
	0,454

	037_D27
	Aviācijas iela
	D
	0
	0,241

	037_D27
	Aviācijas iela
	D
	0
	0,564

	038_D28
	Avotu iela
	D
	0
	0,501

	039_D29
	Baldones iela
	D
	0
	0,035

	Ielas kods
	 Ielas nosaukums
	kategorija
	sakuma km
	garums km

	040_C9
	Baložu iela
	C
	
	0,316

	040_C9
	Baložu iela
	C
	
	0,245

	040_C9
	Baložu iela
	C
	0
	0,195

	041_D30
	Bāra ceļš
	D
	0
	0,629

	041_D30
	Bāra ceļš
	D
	
	0,278

	042_D31
	Baraviku iela
	D
	0
	0,149

	043_A3
	Bauskas iela
	A
	
	0,813

	043_C10
	Bauskas iela
	C
	
	1,55

	043_C10
	Bauskas iela
	C
	0
	0,398

	043_C10
	Bauskas iela
	C
	0
	0,554

	044_D32
	Bebru ceļš
	D
	0
	1,218

	045_D33
	Bērzaines iela
	D
	
	0,141

	046_C11
	Bērzu ceļš
	C
	0
	2,43

	047_D34
	Biešu iela
	D
	0
	0,513

	048_D35
	Birzes iela
	D
	0
	0,691

	049_D36
	Bišu iela
	D
	0
	0,117

	050_D37
	Blāzmas iela
	D
	0
	0,145

	051_D38
	Briežu iela
	D
	0
	0,178

	051_D38
	Briežu iela
	D
	
	0,068

	052_D39
	Brigaderes iela
	D
	0
	0,393

	053_B3
	Brīvības bulvāris
	B
	0
	0,332

	053_C12
	Brīvības bulvāris
	C
	0
	1,126

	054_D40
	Brūkleņu iela
	D
	0
	0,118

	055_D41
	Bumbieru ceļš
	D
	0
	0,873

	055_D41
	Bumbieru ceļš
	D
	
	0,577

	056_D42
	Būriņu ceļš
	D
	
	1,325

	056_D42
	Būriņu ceļš
	D
	
	0,307

	056_D42
	Būriņu ceļš
	D
	
	0,097

	056_D42
	Būriņu ceļš
	D
	0
	0,176

	056_D42
	Būriņu ceļš
	D
	0
	0,501

	057_D43
	Celtnieku iela
	D
	0
	0,517

	058_D44
	Cepļu iela
	D
	0
	0,701

	059_D45
	Ceriņu iela
	D
	0
	0,663

	059_D45
	Ceriņu iela
	D
	0
	0,214

	060_D46
	Ciedru iela
	D
	0
	0,323

	061_D47
	Ciema iela
	D
	0
	0,135

	062_D48
	Cīruļu iela
	D
	0
	0,125

	063_D49
	Cukura iela
	D
	0
	0,658

	064_D50
	Dainas iela
	D
	0
	0,27

	065_D51
	Dalbes iela
	D
	0
	0,101

	066_C13
	Dambja iela
	C
	0
	1,864

	067_D52
	Dārza iela
	D
	0
	0,568

	068_D53
	Dārzkopju iela
	D
	0
	0,461

	069_D54
	Dīķa iela
	D
	0
	0,176

	070_C14
	Dobeles iela
	C
	0
	0,975

	071_A4
	Dobeles šoseja
	A
	0
	3,156

	071_B4
	Dobeles šoseja
	B
	0
	0,718

	071_C15
	Dobeles šoseja
	C
	0
	0,327

	072_D55
	Draudzības iela
	D
	0
	0,672

	073_D56
	Driksas iela
	D
	0
	0,396

	074_D57
	Druvienas iela
	D
	
	0,647

	075_D58
	Druvu iela
	D
	0
	0,317

	076_D59
	Dūņu iela
	D
	0
	0,282

	076_D59
	Dūņu iela
	D
	0
	0,354

	077_D60
	Dzelzceļnieku iela
	D
	0
	0,215

	078_D61
	Dzērveņu iela
	D
	0
	0,35

	079_D62
	Dzērves iela
	D
	0
	0,231

	080_D63
	Dzirnavu iela
	D
	0
	0,777

	081_D64
	Eduarda Vedenbauma iela
	D
	0
	0,675

	082_D65
	Egas iela
	D
	0
	0,448

	083_D66
	Egļu iela
	D
	0
	0,1

	084_D67
	Elejas iela
	D
	0
	0,276

	085_D68
	Elektrības iela
	D
	0
	0,299

	086_D69
	Emburgas iela
	D
	0
	0,403

	087_D70
	Emīla Dārziņa iela
	D
	0
	0,741

	087_D70
	Emīla Dārziņa iela
	D
	0
	0,741

	088_D71
	Emīla Melngaiļa  iela
	D
	0
	0,321

	089_D72
	Ērgļu iela
	D
	0
	0,292

	090_C16
	Filozofu iela
	C
	0
	1,368

	090_D73
	Filozofu iela
	D
	0
	0,204

	091_D74
	Floras iela
	D
	0
	0,474

	092_D75
	Gaismas iela
	D
	0
	0,439

	093_C17
	Ganību iela
	C
	
	1,707

	093_D76
	Ganību iela
	D
	0
	0,894

	094_D77
	Gārņu iela
	D
	0
	0,142

	095_A5
	Garozas iela
	A
	
	3,278

	096_D78
	Gatves iela
	D
	0
	0,261

	097_D79
	Gobu ceļš
	D
	0
	0,911

	098_C18
	Graudu iela
	C
	0
	0,162

	098_D80
	Graudu iela
	D
	
	0,74

	099_D81
	Griezes iela
	D
	0
	0,224

	100_D82
	Grīvas iela
	D
	0
	0,103

	101_D83
	Gulbju iela
	D
	
	0,228

	101_D83
	Gulbju iela
	D
	
	0,163

	101_D83
	Gulbju iela
	D
	
	0,108

	101_D83
	Gulbju iela
	D
	
	0,31

	101_D83
	Gulbju iela
	D
	
	0,14

	102_D84
	Gundegas iela
	D
	0
	0,234

	103_D85
	Iecavas iela
	D
	0
	0,372

	104_D86
	Ielejas iela
	D
	0
	0,141

	105_D87
	Ievu iela
	D
	0
	0,178

	106_D88
	Imantas iela
	D
	0
	0,119

	107_D89
	Indrānu iela
	D
	0
	0,178

	108_D90
	Indras iela
	D
	0
	0,366

	109_D91
	Institūta iela
	D
	0
	0,303

	110_D92
	Īsā iela
	D
	0
	0,15

	111_D93
	Īves iela
	D
	0
	0,401

	112_C19
	Izstādes iela
	C
	0
	0,258

	113_D94
	Jāņa Asara iela
	D
	0
	0,286

	113_D94
	Jāņa Asara iela
	D
	0
	0,201

	113_D94
	Jāņa Asara iela
	D
	0
	0,286

	113_D94
	Jāņa Asara iela
	D
	0
	0,201

	114_B5
	Jāņa Čakstes bulvāris
	B
	0
	0,445

	114_D95
	Jāņa Čakstes bulvāris
	D
	
	0,571

	115_D96
	Jāņa iela
	D
	0
	0,48

	116_D97
	Jasmīnu iela
	D
	0
	0,121

	117_D98
	Jaunais ceļš
	D
	
	0,427

	117_D98
	Jaunais ceļš
	D
	
	0,857

	118_D99
	Jēkaba iela
	D
	0
	0,5

	119_D100
	Kadiķu ceļš
	D
	0
	0,709

	119_D100
	Kadiķu ceļš
	D
	0
	0,154

	120_D101
	Kaimiņu iela
	D
	0
	0,13

	121_D102
	Kalmju iela
	D
	0
	0,284

	122_D103
	Kalna iela
	D
	0
	0,178

	123_A6
	Kalnciema ceļš
	A
	0
	3,72

	124_D104
	Kameņu iela
	D
	0
	0,234

	125_C21
	Kārklu iela
	C
	0
	1,145

	126_D105
	Kārļa iela
	D
	0
	0,473

	127_D106
	Kārļa Praula iela
	D
	0
	0,337

	128_C22
	Kārniņu ceļš
	C
	0
	1,459

	129_D107
	Kastaņu iela
	D
	0
	0,106

	130_D108
	Katoļu iela
	D
	0
	0,581

	131_C20
	Kazarmes iela
	C
	0
	0,763

	132_D110
	Keramiķu iela
	D
	0
	0,255

	133_C23
	Klijēnu ceļš
	C
	0
	2,603

	134_D111
	Klusā iela
	D
	0
	0,087

	135_D112
	Kļavu ceļš
	D
	0
	0,739

	135_D112
	Kļavu ceļš
	D
	0
	0,834

	136_D113
	Kļavu iela
	D
	0
	0,302

	137_D114
	Kooperatīva iela
	D
	0
	0,403

	137_D114
	Kooperatīva iela
	D
	
	0,114

	137_D114
	Kooperatīva iela
	D
	
	0,111

	137_D114
	Kooperatīva iela
	D
	
	0,096

	138_D115
	Krasta iela
	D
	0
	0,47

	138_D115
	Krasta iela
	D
	0
	0,07

	139_D116
	Krastmalas iela
	D
	0
	0,647

	139_D116
	Krastmalas iela
	D
	
	0,205

	140_D117
	Kreimeņu iela
	D
	0
	0,189

	140_D117
	Kreimeņu iela
	D
	
	0,22

	141_C24
	Kristapa Helmaņa iela
	C
	0
	0,155

	141_D118
	Kristapa Helmaņa iela
	D
	0
	0,2

	142_D119
	Kr.Barona iela
	D
	
	0,581

	142_D119
	Kr.Barona iela
	D
	
	0,382

	143_D120
	Kronvalda iela
	D
	0
	1,035

	144_D121
	Kūliņu ceļš
	D
	0
	0,717

	145_D122
	Kungu iela
	D
	0
	0,325

	146_D123
	Ķeguma iela
	D
	
	0,191

	146_D123
	Ķeguma iela
	D
	0
	0,586

	147_D124
	Ķiršu ceļš
	D
	0
	0,183

	148_D125
	Lāčplēša iela
	D
	0
	0,877

	149_D126
	Lāču iela
	D
	
	0,127

	149_D126
	Lāču iela
	D
	
	0,139

	149_D126
	Lāču iela
	D
	0
	1,3

	150_D127
	Laimas iela
	D
	0
	0,316

	150_D127
	Laimas iela
	D
	
	0,113

	151_D128
	Laipu iela
	D
	0
	0,151

	151_D128
	Laipu iela
	D
	0
	0,055

	151_D128
	Laipu iela
	D
	0
	0,117

	152_D129
	Lakstīgalu iela
	D
	0
	0,183

	153_D130
	Langervaldes iela
	D
	0
	0,192

	154_C25
	Lapskalna iela
	C
	
	0,168

	154_C25
	Lapskalna iela
	C
	0
	0,662

	154_D131
	Lapskalna iela
	D
	
	0,679

	155_D132
	Lapu iela
	D
	
	0,28

	156_D133
	Lauksaimnieku iela
	D
	0
	0,23

	156_D133
	Lauksaimnieku iela
	D
	0
	0,112

	156_D133
	Lauksaimnieku iela
	D
	0
	0,122

	157_D134
	Lauku iela
	D
	0
	0,169

	158_D135
	Lazdu iela
	D
	0
	0,073

	158_D135
	Lazdu iela
	D
	0
	0,679

	159_D136
	Lediņu ceļš
	D
	0
	0,984

	160_D137
	Līču iela
	D
	0
	0,474

	161_D138
	Lidotāju iela
	D
	0
	0,309

	162_D139
	Līduma iela
	D
	0
	0,24

	162_D139
	Līduma iela
	D
	0
	0,338

	163_D140
	Lieknes ceļš
	D
	0
	0,083

	164_B6
	Lielā iela
	B
	0
	1,33

	164_B6
	Lielā iela
	B
	0
	0,873

	164_B6
	Lielā iela
	B
	
	0,432

	165_D141
	Lielupes iela
	D
	0
	0,405

	165_D141
	Lielupes iela
	D
	0
	0,296

	166_D142
	Liepājas iela
	D
	0
	0,58

	167_D143
	Liepu iela
	D
	
	0,306

	168_D144
	Liesmas iela
	D
	0
	0,167

	169_A7
	Lietuvas šoseja
	A
	0
	3,845

	170_D145
	Līgas iela
	D
	0
	0,203

	171_D146
	Līgotāju iela
	D
	
	0,518

	172_D147
	Linu iela
	D
	0
	0,133

	173_D148
	Loka iela
	D
	
	0,103

	173_D148
	Loka iela
	D
	0
	0,437

	174_A8
	Loka maģistrāle
	A
	0
	4,695

	175_D149
	Madaru iela
	D
	0
	0,409

	175_D149
	Madaru iela
	D
	0
	0,104

	176_D150
	Maija iela
	D
	0
	0,196

	177_D151
	Malienas iela
	D
	0
	0,135

	178_D152
	Malkas ceļš
	D
	0
	0,861

	179_D153
	Māras iela
	D
	0
	0,24

	180_D154
	Mārtiņa iela
	D
	0
	0,066

	181_C26
	Mātera iela
	C
	0
	1,41

	181_D155
	Mātera iela
	D
	0
	0,197

	182_D156
	Mazā Dambja iela
	D
	0
	0,163

	183_D157
	Mazais ceļš
	D
	0
	0,486

	185_D159
	Mednieku iela
	D
	0
	0,735

	186_D160
	Medus iela
	D
	0
	0,185

	187_C27
	Meiju ceļš
	C
	
	0,687

	187_C27
	Meiju ceļš
	C
	0
	0,961

	188_D161
	Meldru ceļš
	D
	0
	0,853

	189_D162
	Melleņu iela
	D
	0
	0,877

	190_D163
	Mētru iela
	D
	0
	0,105

	191_C28
	Meža ceļš
	C
	
	0,42

	191_D164
	Meža ceļš
	D
	
	1,867

	192_D165
	Mežmalas iela
	D
	0
	0,729

	192_D165
	Mežmalas iela
	D
	0
	0,745

	193_A9
	Miera iela
	A
	
	0,351

	193_A9
	Miera  iela
	A
	
	0,45

	193_A9
	Miera iela
	A
	
	1,332

	193_A9
	Miera iela
	A
	
	0,135

	194_C29
	Miezītes ceļš
	C
	0
	0,751

	194_C29
	Miezītes ceļš
	C
	0
	0,692

	195_D166
	Nākotnes iela
	D
	0
	0,417

	196_D167
	Namdaru iela
	D
	0
	0,442

	197_C30
	Nameja iela
	C
	
	1,107

	198_D168
	Neretas iela
	D
	0
	0,482

	199_D169
	Niedru iela
	D
	0
	0,411

	200_D170
	Nomales iela
	D
	
	0,158

	201_D171
	Olaines iela
	D
	0
	0,241

	202_D172
	Oļu iela
	D
	0
	0,179

	203_D173
	Ošu ceļš
	D
	0
	2,029

	204_D174
	Ozolu ceļš
	D
	0
	0,331

	204_D174
	Ozolu ceļš
	D
	0
	0,311

	204_D174
	Ozolu ceļš
	D
	0
	0,243

	205_D175
	Paceplīšu ela
	D
	0
	0,162

	206_D176
	Palejas iela
	D
	0
	0,206

	206_D176
	Palejas iela
	D
	
	0,178

	207_D177
	Palīdzības iela
	D
	0
	0,386

	208_D178
	Palienas iela
	D
	0
	0,194

	208_D178
	Palienas iela
	D
	
	0,177

	209_D179
	Palu iela
	D
	0
	0,378

	210_D180
	Pambakaru ceļš
	D
	0
	0,977

	211_D181
	Papardes iela
	D
	0
	0,226

	212_D182
	Parka iela
	D
	0
	1,209

	212_D182
	Parka iela
	D
	
	0,098

	213_D183
	Pārmiju iela
	D
	0
	0,143

	214_D184
	Pārslu iela
	D
	0
	0,178

	214_D184
	Pārslu iela
	D
	0
	0,137

	215_A10
	Pasta iela
	A
	0
	0,363

	215_B7
	Pasta iela
	B
	0
	1,53

	217_C31
	Paula Lejiņa iela
	C
	0
	0,502

	218_D186
	Pavasara iela
	D
	0
	0,47

	219_D187
	Peldu iela
	D
	0
	0,92

	220_C32
	Pērnavas iela
	C
	0
	0,952

	221_D188
	Pētera iela
	D
	0
	0,893

	222_D189
	Pīlādžu iela
	D
	0
	0,179

	223_D190
	Pilssalas iela
	D
	0
	1,083

	224_D191
	Pionieru iela
	D
	0
	0,503

	225_C33
	Platones iela
	C
	0
	1,279

	225_D192
	Platones iela
	D
	
	0,082

	225_D192
	Platones iela
	D
	
	0,08

	225_D192
	Platones iela
	D
	
	0,079

	226_D193
	Plostu  iela
	D
	
	0,324

	226_D193
	Plostu  iela
	D
	
	0,082

	227_D194
	Pludmales iela
	D
	0
	0,189

	228_D195
	Plūmju iela
	D
	0
	0,098

	229_D196
	Pļavu iela
	D
	0
	0,334

	230_D197
	Pogu lauku ceļš
	D
	
	0,8

	231_D198
	Priežu iela
	D
	0
	0,218

	232_C34
	Prohorova iela
	C
	
	0,057

	232_C34
	Prohorova iela
	C
	0
	1,243

	233_D199
	Puķu iela
	D
	0
	0,168

	234_C35
	Pulkveža  Brieža
	C
	0
	0,649

	235_C36
	Pulkveža Oskara Kalpaka iela
	C
	0
	1,282

	236_C37
	Pumpura iela
	C
	0
	0,229

	236_D200
	Pumpura iela
	D
	0
	0,697

	237_D201
	Pūpolu iela
	D
	0
	0,178

	238_D202
	Pūra ceļš
	D
	0
	0,782

	239_D203
	Pureņu iela
	D
	0
	0,108

	240_D204
	Putnu iela
	D
	0
	0,147

	240_D204
	Putnu iela
	D
	
	0,731

	240_D204
	Putnu iela
	D
	
	0,133

	240_D204
	Putnu iela
	D
	
	0,433

	241_B8
	Raiņa iela
	B
	0
	1,406

	242_D205
	Rasas iela
	D
	0
	0,273

	242_D205
	Rasas iela
	D
	0,175
	0,059

	242_D205
	Rasas iela
	D
	0,18
	0,07

	243_C38
	Riekstu ceļš
	C
	
	1,167

	243_D206
	Riekstu ceļš
	D
	
	1,613

	244_B9
	Rīgas iela
	B
	0
	4,122

	245_D207
	Riņķa iela
	D
	0
	0,502

	246_D208
	Rītausmas iela
	D
	0
	0,142

	247_D209
	Robežu iela
	D
	0
	0,823

	248_C39
	Rogu iela
	C
	0
	2,272

	249_C40
	Romas iela
	C
	
	1,185

	249_D210
	Romas iela
	D
	
	0,144

	249_D210
	Romas iela
	D
	
	0,194

	250_D211
	Rosmes iela
	D
	0
	0,466

	251_D212
	Rožu iela
	D
	0
	0,152

	252_D213
	Rubeņu ceļš
	D
	
	0,182

	252_D213
	Rubeņu ceļš
	D
	
	0,08

	252_D213
	Rubeņu ceļš
	D
	
	1,8

	253_D214
	Rudens iela
	D
	0
	0,15

	254_C41
	R.Blaumaņa iela
	C
	0
	0,341

	255_D215
	Rudzu iela
	D
	
	0,091

	255_D215
	Rudzu iela
	D
	
	1,299

	256_C54
	Ruļļu iela
	C
	0
	0,571

	257_A11
	Rūpniecības iela
	A
	0
	2,391

	258_D216
	Sakarnieku iela
	D
	0
	0,466

	259_D217
	Sakņudārza iela
	D
	0
	0,47

	260_D218
	Saldus iela
	D
	0
	0,256

	260_D218
	Saldus iela
	D
	
	0,415

	261_C42
	Salnas iela
	C
	
	0,086

	261_C42
	Salnas iela
	C
	
	0,355

	261_D219
	Salnas iela
	D
	0
	0,811

	262_D220
	Sapņu iela
	D
	0
	0,473

	263_D221
	Sargu iela
	D
	0
	0,156

	263_D221
	Sargu iela
	D
	
	0,238

	263_D221
	Sargu iela
	D
	
	0,19

	264_D222
	Sarmas iela
	D
	0
	0,459

	265_C43
	Satiksmes iela
	C
	0
	1,076

	266_D223
	Saulaines iela
	D
	
	0,355

	267_D224
	Saules iela
	D
	0
	0,238

	268_D225
	Saulgriežu iela
	D
	0
	0,203

	269_D226
	Saulītes iela
	D
	0
	0,466

	270_D227
	Savienības iela
	D
	0
	0,374

	271_D228
	Senču iela
	D
	0
	0,15

	271_D228
	Senču iela
	D
	
	0,124

	272_D229
	Siena ceļš
	D
	0
	0,442

	272_D229
	Siena ceļš
	D
	0
	0,067

	273_D230
	Sieramuižas ceļs
	D
	
	0,478

	274_D231
	Sila iela
	D
	
	0,503

	275_D232
	Skautu iela
	D
	0
	0,263

	276_D233
	Skolas iela
	D
	0
	0,427

	277_D234
	Skolotāju iela
	D
	0
	0,188

	278_D235
	Skuju iela
	D
	0
	0,459

	279_D236
	Sliežu iela
	D
	0
	0,084

	280_D237
	Slokas iela
	D
	0
	1,447

	281_D238
	Smilgu iela
	D
	0
	0,168

	282_D239
	Smilšu iela
	D
	0
	0,907

	282_D239
	Smilšu iela
	D
	0
	0,324

	283_D240
	Smiltnieku iela
	D
	0
	0,198

	283_D240
	Smiltnieku iela
	D
	
	0,405

	284_D241
	Sniedzes iela
	D
	0
	0,136

	285_C44
	Sniega iela
	C
	0
	0,931

	285_C44
	Sniega iela
	C
	0
	0,101

	286_D242
	Spāru iela
	D
	0
	0,909

	287_D243
	Sporta iela
	D
	0
	0,412

	288_D244
	Sprīdīšu iela
	D
	0
	0,219

	288_D244
	Sprīdīšu iela
	D
	0
	0,207

	289_D245
	Sprieguma iela
	D
	0
	0,194

	289_D245
	Sprieguma iela
	D
	0
	0,205

	290_B10
	Stacijas iela
	B
	0
	0,231

	290_D246
	Stacijas iela
	D
	0
	0,564

	291_D247
	Stadiona iela
	D
	0
	0,874

	292_C45
	Staļģenes iela
	C
	0
	1,533

	292_D248
	Staļģenes iela
	D
	
	0,262

	293_D249
	Stārķu iela
	D
	0
	0,533

	294_D250
	Stiebru iela
	D
	0
	0,368

	295_D251
	Straumes iela
	D
	0
	0,601

	296_D252
	Strautnieku iela
	D
	
	0,56

	296_D252
	Strautnieku iela
	D
	
	0,399

	297_D253
	Strautu ceļš
	D
	0
	1,528

	298_D254
	Strazdu iela
	D
	0
	0,722

	299_D255
	Stūrīša iela
	D
	0
	0,126

	300_D256
	Sudrabu Edžus iela
	D
	0
	0,527

	301_D257
	Sūnu Iela
	D
	0
	0,15

	301_D257
	Sūnu iela
	D
	
	0,047

	302_D258
	Svētes iela
	D
	0
	0,741

	303_D259
	Šķūņu iela
	D
	0
	0,47

	304_C46
	Šūmaņu ceļš
	C
	0
	1,035

	305_D260
	Teodora Grothusa iela
	D
	0
	0,448

	306_A12
	Tērvetes iela
	A
	0
	1,002

	306_B11
	Tērvetes iela
	B
	0
	4,678

	307_D261
	Tīreļa Iela
	D
	
	0,339

	307_D261
	Tīreļa Iela
	D
	
	0,196

	308_D262
	Tirgoņu iela
	D
	0
	0,181

	309_D263
	Traktoristu iela
	D
	0
	0,487

	310_D264
	Tukuma iela
	D
	0
	0,115

	311_D265
	Tulpju iela
	D
	
	0,204

	311_D265
	Tulpju iela
	D
	
	0,364

	312_D266
	Turaidas iela
	D
	
	0,064

	312_D266
	Turaidas iela
	D
	0
	0,457

	313_D267
	Ūdens iela
	D
	0
	0,148

	314_D268
	Ūdensvada iela
	D
	0
	0,318

	315_D269
	Upeņu iela
	D
	0
	0,122

	315_D269
	Upeņu iela
	D
	
	0,156

	316_D270
	Upes ceļš
	D
	0
	0,62

	317_C47
	Uzvaras iela
	C
	0
	0,691

	317_D271
	Uzvaras iela
	D
	
	1,261

	318_D272
	Vaivaru iela
	D
	0
	0,552

	319_D273
	Valgundes iela
	D
	0
	0,059

	320_D274
	Vālodzes iela
	D
	0
	0,267

	321_D275
	Vaļņu iela
	D
	0
	0,393

	322_D276
	Vangaļu ceļš
	D
	0
	0,792

	324_D278
	Vārpu iela
	D
	0
	0,391

	325_D279
	Vasaras iela
	D
	0
	0,319

	326_D280
	Vasarnieku iela
	D
	0
	0,265

	327_C48
	Vecais ceļš
	C
	0
	1,373

	327_D281
	Vecais ceļš
	D
	0
	1,843

	328_D282
	Veco Strēlnieku iela
	D
	0
	0,594

	329_D283
	Vecpilsētas iela
	D
	0
	0,183

	330_D284
	Vēja ceļš
	D
	0
	0,121

	331_D285
	Veldzes iela
	D
	
	0,327

	332_D286
	Veselības iela
	D
	0
	0,18

	332_D286
	Veselības iela
	D
	
	0,197

	332_D286
	Veselības iela
	D
	
	0,309

	333_D287
	Vēsmas iela
	D
	0
	0,433

	334_D288
	Vētras iela
	D
	0
	0,141

	335_C49
	Vidus iela
	C
	0
	1,258

	336_D289
	Viestura iela
	D
	0
	0,395

	337_D290
	Vīgriežu iela
	D
	0
	0,852

	338_D291
	Vīksnas iela
	D
	
	0,858

	339_D292
	Viktorijas iela
	D
	0
	0,613

	339_D292
	Viktorijas iela
	D
	
	0,103

	340_D293
	Vilces iela
	D
	0
	0,224

	341_D294
	Vircavas  iela
	D
	0
	0,183

	342_D295
	Viršu iela
	D
	
	0,222

	342_D295
	Viršu iela
	D
	
	0,197

	342_D295
	Viršu iela
	D
	0
	0,34

	343_C50
	Viskaļu iela
	C
	0
	1,229

	343_D296
	Viskaļu iela
	D
	1,222
	0,334

	343_D296
	Viskaļu iela
	D
	
	0,45

	344_D297
	Vītolu ceļš
	D
	
	0,641

	344_D297
	Vītolu ceļš
	D
	0
	0,245

	345_D298
	Vizbuļu iela
	D
	0
	0,346

	346_D299
	Zālītes iela
	D
	0
	0,464

	347_D300
	Zaļā iela
	D
	0
	0,679

	348_D301
	Zāļu iela
	D
	0
	0,637

	349_D302
	Zaļumu iela
	D
	
	0,286

	349_D302
	Zaļumu iela
	D
	0
	0,214

	350_D303
	Zanderu ceļš
	D
	0
	0,246

	351_C51
	Zemeņu iela
	C
	
	0,161

	351_C51
	Zemeņu iela
	C
	
	0,098

	351_C51
	Zemeņu iela
	C
	0
	0,236

	351_D304
	Zemeņu iela
	D
	
	0,21

	352_B12
	Zemgales prospekts
	B
	0
	0,555

	353_D305
	Zemgaļu iela
	D
	0
	0,39

	353_D305
	Zemgaļu iela
	D
	
	0,087

	354_D306
	Zemītes 1.līnija
	D
	0
	0,144

	355_D307
	Zemītes 2.līnija
	D
	0
	0,169

	356_D308
	Zemītes iela
	D
	0
	0,164

	356_D308
	Zemītes iela
	D
	
	0,289

	357_D309
	Ziediņu ceļš
	D
	0
	0,554

	358_D310
	Ziedoņa iela
	D
	0
	0,264

	359_D311
	Ziedu iela
	D
	0
	0,148

	359_D311
	Ziedu iela
	D
	0
	0,123

	360_D312
	Zileņu iela
	D
	0
	0,832

	361_D313
	Zīles ceļš
	D
	0
	0,812

	362_C52
	Zirgu iela
	C
	0
	1,54

	363_D314
	Zirņu iela
	D
	0
	0,212

	363_D314
	Zirņu iela
	D
	
	0,181

	364_D315
	Zvaigžņu iela
	D
	0
	0,346

	365_D316
	Zvanu iela
	D
	0
	0,207

	365_D316
	Zvanu iela
	D
	
	0,25

	366_C53
	Zvejnieku iela
	C
	0
	0,464

	367_D317
	Žagaru ceļš
	D
	0
	0,673



Tehnisko specifikāciju 
2.Pielikums

	Tranzīta un pilsētas nozīmes maģistrālās ielas

	A klases ielas

	N.p.k.
	Ielas klase
	Ielas nosaukums

	
	
	

	1
	A
	Aizsargu iela

	2
	A
	Atmodas iela

	3
	A
	Aviācijas iela

	4
	A
	Bauskas iela

	5
	A
	Dobeles šoseja

	6
	A
	Garozas iela

	7
	A
	Kalnciema ceļš

	8
	A
	Lietuvas šoseja

	9
	A
	Loka maģistrāle

	10
	A
	Miera iela

	11
	A
	Pasta iela

	12
	A
	Rūpniecības iela

	13
	A
	Tērvetes iela

	B klases ielas

	N.p.k.
	Ielas klase
	Ielas nosaukums

	
	
	

	1
	B
	Akadēmijas iela

	2
	B
	Brīvības bulvāris

	3
	B
	Jāņa Čakstes bulvāris

	4
	B
	Lielā iela

	5
	B
	Raiņa iela

	6
	B
	Rīgas iela

	7
	B
	Stacijas iela

	9
	B
	Zemgales prospekts

	
	
	

	A klases ielas - Tranzīta ielas (iekļaujas valsts autoceļu maršrutā un (vai) ir izeja uz valsts autoceļiem)

	B klases ielas - Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas (paredzētas pilsētas galveno plūsmu kustībai, pieslēdzas tranzīta ielām un savieno tranzīta ielas)



	



