Atklāta konkursa “Rubeņu ceļa pārbūve no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai”, identifikācijas Nr.JPD2017/59/AK, nolikuma pielikumi

[bookmark: _Toc243818524][bookmark: _Toc58053994][bookmark: _Toc254706790]1.pielikums

ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/59/AK
„Rubeņu ceļa pārbūve no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
Adrese, pasta indekss: 
Bankas nosaukums: 
IBAN konta numurs: 
SWIFT:
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	

	Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums
	        mazais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro] 

     vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 




	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā cena euro (bez PVN)

	Rubeņu ceļa pārbūve no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai
	



(___________________________________________________________________)
Piedāvātā cena bez PVN vārdiem

1. Piekrītam visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
1. Apliecinām, ka:
1.  visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
1. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un citi riski; 
1. finanšu piedāvājumā norādītā cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā;
1. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu līguma izpildi.
 
___________________________________________
[bookmark: _Toc211739521]Paraksts
___________________________________________ ___________________________
[bookmark: _Toc211739522]vārds, uzvārds
_________________________________________ ______________________________
[bookmark: _Toc211739523]Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________


2.pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/59/AK
„Rubeņu ceļa pārbūve no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai”

KVALIFIKĀCIJA
1. Prasības Pretendentam – Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenajam būvuzņēmējam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja statusā), kas atbilst šādām prasībām:
0. Pabeigti vismaz 2 (divi) ielu ar apakšzemes komunikācijām izbūves/pārbūves būvdarbu līgumi, un katra būvdarbu līguma vērtība ir ne mazāka par 300 000 euro (trīs simti tūkstoši euro) bez PVN;
0. Pretendentam jāiesniedz atsauksmes par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš un līguma vērtība euro bez PVN, kā arī vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Atsauksme nav jāiesniedz par līgumiem, kur pasūtītājs bija Jelgavas pilsētas pašvaldība vai tās iestāde. 
Lai apliecinātu 1.punktā prasīto pieredzi, Tabula 1 norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām.
Tabula 1
	Līguma priekšmets (nosaukums)
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms, līguma vērtība euro, u.c. rādītāji, kas raksturo 1. punktā prasīto pieredzi
	· Pasūtītājs
· Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	

	
	
	
	


· Kvalifikācijas 1.punktā noteikto prasību Pretendents pierāda par katru būvdarbu līgumu ar pasūtītāja apstiprinātajām aktu kopijām par izpildītiem darbiem (Forma F2), kuras Pretendents iesniedz pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, izņemot līgumus, kuros pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome vai JPPA „Pilsētsaimniecība”
1. Pretendents nodrošina šādus speciālistus
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).
1. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	2.1.1. speciālistam ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā

	2.1.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze* vismaz divos ielu/ceļu ar apakšzemes komunikācijām izbūves/pārbūves būvdarbu līgumos, kas pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un katra būvdarbu līguma vērtība ir ne mazāka par 300 000 euro (trīs simti tūkstoši euro);


* Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus kā galvenā būvuzņēmēja atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.
Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju
Tabula 2
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



Tabula 3
	Nr. p.k.
	Līguma priekšmets (nosaukums) 
	Amata pienākums līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, tā kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms, līguma vērtība euro, u.c. rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzi saskaņā ar 2.1.2. apakšpunktu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums
par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku
	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



1. Pretendenta piedāvātais elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	Pasūtītāja prasība

	2.2.1. speciālistam ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu būvdarbu vadīšanā ar pieļauto spriegumu līdz 1 kV 

	2.2.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredze vismaz divos ielu/ceļu izbūves/pārbūves būvdarbu līgumos.


Iesniedzamā informācija par speciālistu
Tabula 4
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



Tabula 5
	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzi saskaņā ar 2.2.2. apakšpunktu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



1. Pretendenta piedāvātais ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība

	2.3.1. speciālistam ir būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā.

	2.3.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja pieredze* vismaz divos ielu/ceļu izbūves/pārbūves būvdarbu līgumos.


* Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus kā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja statusā. 
Iesniedzamā informācija par speciālistu
Tabula 6
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



Tabula 7
	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzi saskaņā ar 2.3.2. apakšpunktu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Līguma izpildē iesaistītā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku
	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



1. Pretendenta piedāvātais speciālists satiksmes organizācijā
	Pasūtītāja prasība

	2.4.1. Iepriekšējo 5 gadu laikā pieredze satiksmes organizācijā divos ielu/ceļu izbūves/pārbūves būvdarbu līgumos


Iesniedzamā informācija par speciālistu
Tabula 8
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)

	
	
	



Tabula 9
	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzi saskaņā ar 2.4.1. apakšpunktu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā speciālista satiksmes organizācijā apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists satiksmes organizācijā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
1. Apakšuzņēmēju saraksts 
Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā veicamā darba daļa
Tabula 9
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums 
	% (procentos) un euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	

	Kopā % / euro (bez PVN)
	


Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	[footnoteRef:3]Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats [3:  Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.] 

	

	Paraksts
	

	Datums
	




3.pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/59/AK
„Rubeņa ceļa pārbūve posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai.”
Tehniskais piedāvājums

Darba organizācijas apraksts
Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.
1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši Būvprojekta un normatīvo aktu prasībām, ko Pretendents sniedz par katru zemāk norādītu darbu veidu un sadaļu, lai pasūtītājs varētu secināt viņa izpratni par konkrēto būvobjektu un spējām realizēt būvprojektu kvalitatīvi un termiņos, norādot – 1) darba organizācijas/sagatavošanās procesu un 2) darba izpildes procesu:
1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
1.2. Salizturības kārtas un nesaistītu minerālmateriālu kārtas izbūve;
1.3. Apgaismojuma izbūve;
1.4. Asfaltbetona seguma izbūve;
1.5. Zālāju ierīkošana.

2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.
3. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Aizpildot 1.tabulu, jānorāda galveno nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem (piemēram, iegādes/ nodošanas termiņi, nomas izmantošanas periods, u.c.), pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta)
1.tabula
	Nosaukums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavoš. gads
	Galvenie tehniskie dati
	Atrašanās vieta
	Norāde: īpašumā (Ī) vai nomā (N) un īpašuma procents*

	Asfaltbetona frēze
	
	
	
	
	

	Tehnika būvbedres rakšanai
	
	
	
	
	

	Asfaltbetona ieklājējs 
	
	
	
	
	

	Asfaltbetona veltnis
	
	
	
	
	

	…u.c.
	
	
	
	
	



4. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 2. tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.
2.tabula
	Materiālu nosaukumi
	Izcelsmes valsts un vieta
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums
	Piezīmes

	Asfaltbetons
	
	Dokumentu nosaukumi 
(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	

	Nesaistīti minerālmateriāli
	
	
	

	Smilts
	
	
	

	Ģeotekstils
	
	
	

	Ģeorežģis
	
	
	

	Betons
	
	
	

	Elektrības kabeļi
	
	
	

	Saimnieciskās kanalizācijas caurules
	
	
	

	Saimnieciskās spiediena kanalizācijas caurules
	
	
	

	Ūdensvada caurules
	
	
	

	u.c.
	
	
	



5. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Skaidri jānorāda plānoto būvdarbu un izmantojamo ceļu posmus un izmantošanas laikus. Jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī), organizēs satiksmi nebojājot ceļus, neradot sastrēgumus un nodrošinot tranzītu. Plānojot apbraucamos ceļus ir ņemts vērā esošo ielu stāvoklis neparedzot pārvadājumus pa ielām ar nekvalitatīvu segumu. Jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācija saskaņota ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, neradot nepamatotus papildus apgrūtinājumus pieguļošo ceļu, ielu īpašniekiem.
6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai Būvprojektā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.
7. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Jāsagatavo darbu veikšanas detalizēts laika grafiks par būvdarbu izpildes termiņu: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas – tabulas veidā jānorāda no Lokālās tāmes veicamie darbi un to izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un Būvprojektā norādītajām prasībām, un atbildīgās personas, plānotie cilvēkresursi (skaits un cilvēkstundas attiecīgajiem darbiem katram atsevišķi).
8. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

9. Garantijas perioda termiņš ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no Darba pieņemšanas-nodošanas.

10. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skatīt pievienoto Excel formāta failu „Lokālā tāme”).


4.pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
id.Nr.JPD2017/59/AK
„Rubeņa ceļa pārbūve posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai.”
Līguma projekts

BŪVDARBU LĪGUMS 
par Rubeņa ceļa pārbūvi posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai

Jelgavā,								2017.gada .....

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. ......, juridiskā adrese ......... iela ......, Jelgava, LV-........., ..........................................., kurš rīkojas saskaņā ar ....................................................... (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
SIA “....”, reģistrācijas Nr. ......., juridiskā adrese......., valdes locekļa............. personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā sauktas Puses, 
saskaņā ar atklātā konkursa „Rubeņa ceļa pārbūve posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai” identifikācijas Nr.JPD2017/59/AK (turpmāk – Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto tehnisko piedāvājumu Konkursam, 
[bookmark: _GoBack]   lai realizētu Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā iekļauto integrēto teritoriālo investīciju projekta ideju “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai”, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 "Palielināt  privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Rubeņa ceļa pārbūvi (turpmāk – Būvdarbi) posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai (turpmāk – Objekts), Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvprojektu “Rubeņu ceļa posma, no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve” (turpmāk – Būvprojekts), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, tai skaitā Lokālajām tāmēm, normatīviem aktiem un Līgumu. 
1.2. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ielu apgaismes stabi, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, ja Lokālā tāmē nav noteikts citādi, un tiek nodots Pasūtītājam. Pēc Līguma noslēgšanas pie Objekta nodošanas Izpildītājam tiek sastādīts atgriežamo materiālu saraksts. 
1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. Būvdarbu izmaiņas 
2.1. Pasūtītājs drīkst veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Būvdarbu pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.
2.2. Pasūtītājs var veikt Būvdarbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem; nepilnībām Būvprojektā). 
2.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.
2.4. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar Būvprojekta kļūdu novēršanu, Izpildītājam ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Būvprojekta autoru par saviem līdzekļiem.
2.5. Būvdarbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

3. Līgumcena
3.1. Par Būvdarbu veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) /summa cipariem/  euro (summa vārdiem).
Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir /summa cipariem/  euro (summa vārdiem). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir /summa cipariem/ euro (summa vārdiem).
3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).
3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Būvdarbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.
3.4. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ Būvprojektā). Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas. 

4. Līguma izpildes laiks
4.1. Līguma izpildes laiks: 4 (četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
4.2. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem būvatļaujās un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.3. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad saņemta atzīme par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi:
4.3.1. saskaņo Darbu veikšanas projektu ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Izpildītājs izstrādā Darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”;
4.3.2. saņem rakšanas darbu atļauju un lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu. 
4.4. Izpildītājs Būvdarbus Objektā uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
4.5. Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam pieņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot, Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
4.6. Izpildītājam ir tiesības saņemt Būvdarbu pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
4.6.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai;
4.6.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.6.3. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.6.4. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
4.7. Puses vienojoties ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Būvdarbu pabeigšanas laiku.

5. Būvdarbu garantijas laika garantija un Līguma saistību izpildes nodrošinājums 
5.1. Veikto Būvdarbu garantijas perioda termiņš no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas ir ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) dienas iepriekš.
5.2. Būvdarba garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs  iesniedz Pasūtītājam pēc Būvdarbu pabeigšanas akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma nodrošinājuma termiņa beigām.  
5.3. Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājums, tas var būt:
5.3.1. Bankas garantija;
5.3.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise.
5.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:
5.4.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir vismaz 10 % (desmit procenti) apmērā no līgumcenas;
5.4.2. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteikto Pakalpojumu pilnā apmērā vai kādā tā daļā, nepilda Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību;
5.4.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu Līguma darbības laiku;
5.4.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no Izpildītāja puses neatsaucams;
5.4.5. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

6. Būvlaukuma un apbraucamo ceļu uzturēšana
6.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta/ Tehniskajās specifikācijās nav noteikts citādi.
6.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus. 
6.3. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli.

7. Darba vadības apspriedes 
7.1. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas un aprīkojumu) Būvdarbu vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības.
7.2. Būvdarbu vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Būvdarbu izpildes laikā. Pirmā Būvdarbu vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas.
7.3. Būvdarbu vadības apspriedēs jāizskata Darbu veikšanas projekts un tā papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Būvdarbu izmaiņas. 
7.4. Būvdarbu vadības apspriedes vada un protokolē Būvuzraugs, un nākamajā darba dienā līdz plkst.16.00 nosūta uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalībniekiem, kuri 2 (divu) dienu laikā to (ar akceptu vai precizējumiem) nosūta Būvuzraugam. Būvuzraugs apkopo apspriedes dalībnieku saņemto informāciju un līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu 4 (četri) eksemplāros parakstīšanai. Apspriedes protokols ir saistošs visām Objekta būvniecībā iesaistījām personām.

8. Sadarbība 
8.1. Visos ar Būvdarbu  veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu.
8.2. Darbu veikšanas projekts, tā papildinājumi, būvtāfeļu skices un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Galveno izmantojamo materiālu testēšanas rezultātus jāiesniedz Būvuzraugam saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma  Būvdarbus veikt nedrīkst.
8.3. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja - ....................... un Pasūtītāja -  ........................................ Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
8.4. Būvuzrauga apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.
8.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
8.6. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Būvdarbu termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
8.7. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Būvdarbu  detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi  Būvdarbu vai palīgdarbu veikšanai.
8.8. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku ir atļauts tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
8.9. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
8.9.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
8.9.2. nekompetence vai nolaidība,
8.9.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
8.9.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
8.10. Izpildītāja personāla nomaiņa notiek Līguma 9.punktā noteiktajā kārtībā.
8.11. Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
8.12. Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
8.13. Būvniecības procesa projekta vadītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.
8.14. Jebkādas Objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas.
8.15. Izpildītājam, Objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Pasūtītājam.
8.16. Izpildītājs  Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.  Būvdarbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Būvdarbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
8.17. Izpildītājam jāveic izpildīto Būvdarbu  apjomu uzmērīšanu digitālā formā saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, ievērojot šādas prasības:
8.17.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
8.17.2. jāsagatavo aktuālu topogrāfisko plānu, ko apliecinājis sertificēts mērnieks;
8.17.3. izpildmērījumos jāiekļauj visu izbūvēto  Būvdarbu apjomu;
8.17.4. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:500.

9. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
9.1.	Apakšuzņēmēju saraksts:
9.1.1.	pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Būvdarbu izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
9.1.2.	Līguma izpildes laikā Izpildītājs  paziņo  Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu izpildē.
9.2.	Izpildītājs  nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, un ja piedāvātais personāls atbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām un tam ir vismaz tādas paša kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts, izvēloties piedāvājumu atbilstoši konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un kritērijam. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
9.3.	Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.3.1.	Izpildītāja  piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz  Izpildītāja  personālu vai apakšuzņēmēju;
9.3.2.	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrajā daļā (atbilstoši Konkursa nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
9.3.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs, kura izpildāmo Būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Konkursa nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.3.4.	apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.4.	Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību   Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu.
9.5.	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

10. Kvalitāte un pārbaudes
10.1. Būvdarbu kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekta Specifikācijas un Rasējumi, attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
10.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes.
10.3. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
10.4. Pēc Pasūtītāja un Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Būvdarbu kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
10.5. Ja materiālu, konstrukciju vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.
10.6. Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Būvdarbiem samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Būvdarbu veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
10.7. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

11. Būvdarbu pabeigšana un nodošana – pieņemšana
11.1. Būvdarbu pieņemšanu–nodošanu noformē ar abpusēji parakstītu aktu, ko Puses sagatavo pēc visu Būvdarbu pabeigšanas Objektā, tai skaitā konstatēto neatbilstību novēršanas, un Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, bet ne vēlāk kā līdz Līguma 4.4.apakšpunktā noteiktajam termiņam. 
11.2. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā normatīvajiem aktiem.

12. Maksājumu kārtība un dokumenti
12.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja akceptēto izpildīto darbu aktu un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
12.2. Pasūtītājs pirmo maksājumu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu veic ne ātrāk kā 60 dienas pēc Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Līguma prasībām atbilstošiem izpildīto darbu aktiem un pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.
12.3. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Būvdarbu daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti). Katram būvprojektam atsevišķi veikt un nodalīt izpilddokumentāciju.
12.4. Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsatur sekojošs teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.
12.5. Pēdējo izpildīto darbu aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Būvdarba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Būvdarbu kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Būvdarbu pabeigšanas akta apstiprināšanas.
12.6. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
12.7. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Būvdarbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Būvdarbu daļu.
12.8. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu žurnālu iegādi par saviem līdzekļiem.

13. Apdrošināšana un darba aizsardzība
13.1. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 
13.2. Līdz Būvdarbu uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvdarbu pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.
13.3. Būvdarbus Objektā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.
13.4. [bookmark: _Ref89499134]Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
13.5. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot ...................................................................par Darba aizsardzības koordinatoru. 

14. Līgumsods
14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Būvdarbiem, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
14.2. Ja paredzētie Būvdarbi netiek uzsākti (saskaņā ar 4.punkta nosacījumiem), veikti un/vai pabeigti Līgumā un/vai Būvdarbu izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.
14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja par būvlaukuma vai apbraucamo ceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.
14.5. Pasūtītājam konstatējot Būvprojekta prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu un veikt materiāla nomaiņu.
14.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru gadījumu.
14.7. Par atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā būvdarbu darba laikā Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja EUR 100 (viens simts euro) par katru gadījumu.
14.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu, kad Izpildītājs Būvdarbu izpildē iesaista jaunu apakšuzņēmēju vai nomaina apakšuzņēmēju vai personālu, neievērojot Līguma 9.punkta prasības.

15. Līguma grozīšana un papildināšana
15.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.
15.2. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

16. Līguma darbības izbeigšana
16.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
16.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:
16.2.1. Būvdarbi Objektā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Būvdarbu uzsākšanas datuma; 
16.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Būvdarbi tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Būvprojekta, Tehnisko specifikāciju, normatīvo aktu un Līguma prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 14.6.punktu;
16.2.4. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Būvdarbi tiek pildīti kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16.2.5. Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;
16.2.6. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc  Būvdarbus Objektā;
16.2.7. Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Būvdarbu izpildes laika grafikā noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, kas tiek fiksēts rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;
16.2.8. Izpildītājs kavē Būvdarbu pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
16.2.9. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko sastāda Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Būvdarbu apjomiem;
16.2.10.  Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 16.2.1. – 16.2.8.apkšpunktos noteiktajos gadījumos, Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda /summa cipariem/  euro (summa vārdiem) un Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.
16.3.	Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 16.2.punktā noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā un Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Līguma ___.punktā noteiktās garantijas, kas stājas spēkā no Līguma izbeigšanas dienas. Šajā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma ___.punktā noteikto dokumentu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas par summu, kas nav mazāka par 5% (pieci procenti) no Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu summas.
16.4.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un tā vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tas ir faktiski veikts, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojams.
Projekta vadītāji 
16.3. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs .................................................. tālrunis ...................
16.4. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Tehniskais direktors/ atbildīgais būvdarbu vadītājs, ............................., tālrunis ...............................
16.5. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.
16.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 

17. Nepārvarama vara
17.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
17.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
17.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem. 
17.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

18. Citi noteikumi
18.1. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir  ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas  ISO standarta 9001 un Vides pārvaldības sistēmas  ISO standarta 14001 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.
18.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās.
18.3. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
18.4. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
18.5. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.
18.6. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti 3 (trīs) pielikumi.
18.7. Līgums satur šādus pielikumus:

Pušu rekvizīti:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	
	

	Reģistrācijas Nr.
	
	

	Adrese
	
	

	Banka
	
	

	Bankas kods
	
	

	Norēķinu konts
	
	




	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	
	Valdes loceklis 


	_______________________
	_______________________

	                      (paraksts)                    
	                      (paraksts)                    
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